
3,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 2.312,16

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00       2.312,16 2.312,16
1.2 un 0,00       8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²          381,96 0,00

1.4 km          788,35 0,00

1.5 km       4.249,18 0,00

II 10.064,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 29.600,00              0,34 10.064,00

2.2 m²              0,91 0,00

III 50.110,79
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 3.480,80              2,22 7.727,38
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 3.025,80              6,98 21.120,08
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)              1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) =                  -   
3.4 m³ 3.025,80              4,27 12.920,17
3.5 Reconformação da plataforma ha 2,59          321,03 831,47
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 111,00            10,21 1.133,31

IV 31.196,34

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00          421,14 0,00
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00          598,99 0,00
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 27,00          735,08 19.847,16
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00       1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00          746,52 0,00
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00       1.419,58 0,00
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 6,00       1.891,53 11.349,18
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00       2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m 0,00       7.738,56 0,00

VI 24.237,07
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 2.664,00 5,93 15.797,52
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 2.664,00 1,06 2.823,84

VII 0,00

7.1 m³ 1,97 0,00

7.2 m² 1,05 0,00

7.3              -          -   0,00 0,00
7.4              -          -   0,00 0,00
7.5              -          -   0,00 0,00

117.920,36

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA
DA OBRA

Vicinal da Serra

t x km 4.689,99 6.378,39

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento do
eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil longitudinal,
seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de DMTs,
drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços complementares,
de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra / DD / DA / Nº 114, de
26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as células referentes às taxas
na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 4.129,20 5.615,71

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



3,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal da Serra

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do subsolo
e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre os
vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª categoria,
1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



3,00
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

I 2.079,57
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      2.079,57 2.079,57
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 9.528,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 21.600,00             0,34 7.344,00

2.2 m² 2.400,00             0,91 2.184,00

III 24.153,68
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 2.976,80             2,22 6.608,50
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 1.194,20             6,98 8.335,52
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) =                 -   
3.4 m³ 1.194,20             4,27 5.099,23
3.5 Reconformação da plataforma ha 2,10         321,03 674,16
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 90,00           10,21 918,90

IV 50.644,98

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 32,00         421,14 13.476,48
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         598,99 0,00
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 27,00         735,08 19.847,16
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00      1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 8,00         746,52 5.972,16
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.419,58 0,00
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 6,00      1.891,53 11.349,18
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m 0,00      7.738,56 0,00

VI 19.651,68
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 2.160,00             5,93 12.808,80
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 2.160,00             1,06 2.289,60

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

106.057,91

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal Emivaldo

t x km 1.851,01 2.517,37

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 3.348,00 4.553,28

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



3,00
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal Emivaldo

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



3,80
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 3.567,29
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00       3.567,29 3.567,29
1.2 un 0,00       8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²          381,96 0,00

1.4 km          788,35 0,00

1.5 km       4.249,18 0,00

II 10.336,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 30.400,00              0,34 10.336,00

2.2 m²              0,91 0,00

III 43.265,09
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 3.701,30              2,22 8.216,89
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 2.472,70              6,98 17.259,45
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)              1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) =                  -   
3.4 m³ 2.472,70              4,27 10.558,43
3.5 Reconformação da plataforma ha 2,66          321,03 853,94
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 114,00            10,21 1.163,94

IV 99.871,18

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 32,00          421,14 13.476,48
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00          598,99 4.791,92
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 63,00          735,08 46.310,04
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00       1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 8,00          746,52 5.972,16
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00       1.419,58 2.839,16
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 14,00       1.891,53 26.481,42
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00       2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m 0,00       7.738,56 0,00

VI 24.892,13
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 2.736,00              5,93 16.224,48
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)              1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%                  -   

6.3 m³ 2.736,00              1,06 2.900,16

VII 0,00

7.1 m³              1,97 0,00

7.2 m²              1,05 0,00

7.3             -          -                    -   0,00
7.4             -          -                    -   0,00
7.5             -          -                    -   0,00

181.931,69

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal MARIA BONITA

t x km 3.832,69 5.212,45

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 4.240,80 5.767,49

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



3,80
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal MARIA BONITA

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



3,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 3.222,99
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      3.222,99 3.222,99
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 13.438,40
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 23.680,00             0,34 8.051,20

2.2 m² 5.920,00             0,91 5.387,20

III 46.495,11
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 3.570,00             2,22 7.925,40
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 2.740,30             6,98 19.127,29
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 
DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 2.740,30             4,27 11.701,08
3.5 Reconformação da plataforma ha 2,59         321,03 831,47
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 111,00           10,21 1.133,31

IV 76.979,16

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 24,00         421,14 10.107,36
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         598,99 0,00
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 54,00         735,08 39.694,32
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00      1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 6,00         746,52 4.479,12
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.419,58 0,00
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 12,00      1.891,53 22.698,36
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m      7.738,56 0,00

VI 24.237,07
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 2.664,00 5,93 15.797,52
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36
DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 2.664,00 1,06 2.823,84

VII 0,00

7.1 m³ 1,97 0,00

7.2 m² 1,05 0,00

7.3             -          -   0,00 0,00
7.4             -          -   0,00 0,00
7.5             -          -   0,00 0,00

164.372,73

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 

Vicinal São João Ramal 1

t x km 4.247,47 5.776,55

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 4.129,20 5.615,71

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



3,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal São João Ramal 1

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



3,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 2.508,79
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      2.508,79 2.508,79
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 10.064,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 29.600,00             0,34 10.064,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 29.419,12
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 3.711,80             2,22 8.240,20
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 1.438,40             6,98 10.040,03
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) =                 -   
3.4 m³ 1.438,40             4,27 6.141,97
3.5 Reconformação da plataforma ha 2,59         321,03 831,47
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 111,00           10,21 1.133,31

IV 61.719,44

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00         421,14 3.369,12
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 16,00         598,99 9.583,84
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 36,00         735,08 26.462,88
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00      1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00         746,52 1.493,04
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 4,00      1.419,58 5.678,32
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 8,00      1.891,53 15.132,24
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m 0,00      7.738,56 0,00

VI 24.237,07
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 2.664,00             5,93 15.797,52
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%                 -   

6.3 m³ 2.664,00             1,06 2.823,84

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

127.948,42

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal São João Ramal 2

t x km 2.229,52 3.032,15

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 4.129,20 5.615,71

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



3,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal São João Ramal 2

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



2,00
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

I 942,71
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00         942,71 942,71
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 5.440,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 16.000,00             0,34 5.440,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 14.007,88
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 1.979,30             2,22 4.394,05
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 640,20             6,98 4.468,60
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 640,20             4,27 2.733,65
3.5 Reconformação da plataforma ha 1,40         321,03 449,44
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 60,00           10,21 612,60

IV 14.586,48

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 24,00         421,14 10.107,36
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         598,99 0,00
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         735,08 0,00
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00      1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 6,00         746,52 4.479,12
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.419,58 0,00
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.891,53 0,00
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m      7.738,56 0,00

VI 13.101,12
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 1.440,00             5,93 8.539,20
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%                 -   

6.3 m³ 1.440,00             1,06 1.526,40

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

48.078,19

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal São João Ramal 3

t x km 992,31 1.349,54

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 2.232,00 3.035,52

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



2,00
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal São João Ramal 3

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



Data:

1 - DADOS CADASTRAIS

Proponente: CNPJ:

Endereço:

Cidade:
UF: CEP: DDD/Telefone:

(94) 3435-1100
Gestor do Porponente: CPF:

CI/Órgão Exp Cargo: Função: Matrícula:

Domicílio:

2 - DADOS DEFINIDORES DA CONTRAPARTIDA

Sim ( ) Não ( X ) Sim ( ) Não ( X ) hab.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 - Identificação do Projeto / Objeto:

* Neste prazo, consideram-se 30 dias corridos para o procedimento licitatório, mais 150 dias corridos de efetiva execução física dos serviços.

3.2 – Justificativa

PREFEITO561964 SSP/RN Prefeito

AVENIDA IRENO LÊDA, Nº 1515, BAIRRO AEROPORTO, SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

Detém reconhecimento federal de 
estado de calamidade pública?

População Município (IBGE: 
População Estimada 2020)

% de contrapartida 
obrigatória mínima

Aproponente é integrante de programa especial do 
Governo Federal? Qual?

São Félix do Xingu PA 68380-000 Municipal

Entidade 
Administrativa:

206834482-34JOÃO CLEBER DE SOUZA TORRES

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 05.421.300/0001-68

132.138 9,22%

Implantação de 47,1km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Belauto sendo: Vicinal
402 - 8,5 km; Vicinal 402 Ramal - 2,1 km; Vicinal Aeroporto - 1,3 km; Vicinal Canaã - 6 km;
Vicinal Canaã Ramal - 1,9 km; Vicinal Emivaldo - 3 km; Vicinal Duas Barras - 5,7 km; Vicinal
Duas Barras Ramal - 1,7 km; Vicinal São João Ramal 1 - 3,7 km; Vicinal São João Ramal 2 -
3,7 km; Vicinal São João Ramal 3 - 2 km; Vicinal MARIA BONITA - 3,8 km; Vicinal da Serra -
3,7 km; 

Prazo estimado de 
Vigência 720 dias* 

(contados a partir da data 
de publicação no D.O.U)

Atendimento às famílias de agricultores assentados pelo INCRA no PA Belauto, localizado no município de São Félix do
Xingu, objetivando melhorias de condições de transporte de seu excedente de produção agrícola até os centros de
comercialização, integrando-os ao processo produtivo nacional, fixando-as ao campo, facilitando o deslocamento de bens
e serviços, integrando cada agricultor como cidadão na sociedade Brasileira, bem como reduzindo os conflitos agrários.

Av. 22 de Março, nº 915, Centro

08/06/21

PLANO DE TRABALHO

____________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915

Centro | São Félix do Xingu | Pará
CEP 68.380-000 | 943435-1197
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08/06/21

PLANO DE TRABALHO
4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2ª ETAPA:

Unid. Início Término
I serv. 1ºmês 1ºmês
II
1.0  - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA

un 1ºmês 5ºmês
un 1ºmês 2ºmês
m² 1ºmês 1ºmês

2.0

m² 1ºmês 3ºmês

m² 1ºmês 3ºmês

3.0

m³ 2ºmês 6ºmês

m³ 2ºmês 5ºmês

t x km 2ºmês 5ºmês

m³ 2ºmês 5ºmês

ha 2ºmês 5ºmês

m³ 2ºmês 5ºmês

4.0

m 1ºmês 5ºmês

m 1ºmês 5ºmês

m 1ºmês 5ºmês

m 1ºmês 5ºmês

un 1ºmês 5ºmês
un 1ºmês 5ºmês
un 1ºmês 5ºmês
un 1ºmês 5ºmês

6.0
m³ 2ºmês 6ºmês

t x km 2ºmês 6ºmês

m³ 2ºmês 6ºmês

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos

Duração
Valor Total R$

Quant.

Indicador Físico
Identificação

1.2 Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

1

1,00
0,00

Procedimento Licitatório

12,80

368.480,00

8.320,00

45.013,90

125.283,20R$  

32.097,70

49.751,44

7.571,20R$      

32.097,70
32,97

1.413,00

0

37.326,73R$    
-R$               

4.889,09R$      

333,00

117,00

4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação
74,00
26,00

99.930,86R$    

2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até
0,15 m
2.2 Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro
maiores que 0,15 m

224.041,95R$  

67.661,95R$    

137.057,18R$  
10.584,36R$    

 - TERRAPLENAGEM

35.946,72

META/ 
FASE

Implantação e Recuperação de Vicinal

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)
 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
1 Peso Espec. (ton/m³) = 1,55

3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m),
inclusive seção padrão

3.4 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a
conformação da plataforma)
3.5 Reconformação da plataforma

71.486,50

14.426,73R$    

4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive 
escavação
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive 
escavação
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação

3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação -
micro bacias)
 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação

264,00

96,00

66,00
24,00

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive 
escavação
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive 
escavação

201.098,16

111.180,96R$  

57.503,04R$    

244.781,64R$  

159.439,41R$  

49.270,32R$    
34.069,92R$    

139.973,22R$  
70.140,20R$    

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
DMT (km) =  1  1,55  Fator empolam. (%) =  0
6.3 Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o
espalhamento e a conformação da plataforma)

33.912,00

52.563,60

33.912,00

____________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915

Centro | São Félix do Xingu | Pará
CEP 68.380-000 | 943435-1197
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PLANO DE TRABALHO
5- PLANO DE APLICAÇÃO:

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Valores em R$):
6-1 – Concedente 2º ETAPA:

6-2 – Convenente 2º ETAPA:

7 - DECLARAÇÃO : 

São Félix do Xingu/PA,

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO:

Marabá / PA, de de 2021.

Aveilton Silva de Souza
Superintendente Regional

INCRA/SR(27)  -  PA

JOÃO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

6º Mês

1.903.663,34       
44.40.41.25

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

Transferência a Município 1.728.057,30      175.606,04          

2º ETAPA

Especificação
Concedente             

(R$)

1.728.057,30      175.606,04          1.903.663,34       

Convenente             
(R$)

Total                        
(R$)

Natureza da Despesa
Código

3.0
4.0
6.0

SOMA

Meta/Fase
I
II
1.0
2.0

19.160,78               
60.299,53               

251.312,97             
393.220,13             
140.035,24             

19.160,78                 
60.299,53                 

251.312,96               
393.220,13               
140.035,24               

864.028,65             864.028,65               

Meta/Fase 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês
I

1.0 1.947,13                  1.947,13                   
II

2.0 6.127,67                  6.127,67                   

39.959,23                 
3.0 25.538,55               25.538,55                 

6.0 14.230,45               14.230,45                 
4.0 39.959,22               

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao INCRA, para os efeitos e sob as
penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência no tocante à contribuição providenciaria
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste
plano de trabalho.

terça-feira, 8 de junho de 2021

SOMA 87.803,02               87.803,02                 

____________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915

Centro | São Félix do Xingu | Pará
CEP 68.380-000 | 943435-1197
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PROJETO BÁSICO - ESTRADAS 
 

ZONA RURAL – SÃO FÉLIX DO XINGU / PA 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 

Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 
viabilizar a implantação de 47,1 km de estradas vicinais, que dará acesso ao projeto de 
assentamento Belauto, que está localizado no município de São Félix do Xingu, no Estado do 
Pará, jurisdicionado pela Superintendência Regional do Sul do Pará/INCRA SR-27, no Estado do 
Pará. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 
especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes, a Norma 
de Execução / INCRA / n° 54, de 29 de dezembro de 2006, publicada no D.O.U. de 03 de janeiro 
de 2007, que dispõe sobre a implantação de obras de engenharia componentes da infra-estrutura 
básica de projetos de assentamento e a Norma de Execução / INCRA / nº 114, de 26 de setembro 
de 2014, que dispõe sobre os procedimentos de planejamento, parametrização de preços de 
referências, contratação, gestão, acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e 
outros ajustes congêneres, relativos a obras e serviços de engenharia componentes da 
infraestrutura básica de projetos de assentamentos da reforma agrária, implantados pelo INCRA. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se, melhorar a condição sócio-
econômica dos colonos estabelecidos nos assentamentos, que atualmente estão enfrentando 
circunstâncias adversas à sua própria subsistência, diante de problemas que envolvem a saúde, 
educação, transporte, comercialização de seus produtos, entre outros. O INCRA, como Órgão 
responsável pela reforma agrária em nosso país, sensível a estas realidades, tem buscado 
minimizar os problemas dentro da esfera de sua competência, tentando estender de forma mais 
abrangente possível os benefícios de infra-estrutura a essas áreas carentes. 

As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante celebração de 
convênio a ser firmado entre o INCRA SR-27 e a Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - PA, 
visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo Governo Federal.  
 

PAs Estradas (km) 
 Vicinais Implantação 

Belauto 

ETAPA 02: Vicinais 402, 402 – Ramal, Aeroporto, 
Canaã, Canaã – Ramal, Emivaldo, Duas Barras, 
Duas Barras – Ramal, São João – Ramal I, São 
João – Ramal II, São João – Ramal III, Maria 
Bonita, Da Serra. 

47,10 

 TOTAL 47,10 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 
A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade 

premente de ser criada a infra-estrutura básica rural no assentamento Belauto com área de 
25.210,9992 ha. O objetivo é tornar esse assentamento melhor estruturado e organizado, 
proporcionando às famílias de agricultores assentados os benefícios sócio-econômicos mínimos, 
necessários à fixação do homem no campo. 

No caso presente as áreas são carentes de infra-estrutura e a assistência 
técnica e social é incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos 
grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nos assentamentos diz respeito à 
insuficiência, ou quase inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o 
acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção. 
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Observando os acessos e estradas carroçáveis internas do PA Belauto, 
utilizadas pelos colonos e, normalmente frutos das benfeitorias das antigas fazendas, constata-se 
as dificuldades que os mesmos têm para conseguir transportar os seus produtos aos centros de 
consumo próximos, sobretudo em virtude do mau estado de conservação e precariedade destas 
vias. Sendo que existem diversas parcelas sem acesso, uma vez que o eixo estradal previsto pelo 
INCRA nos parcelamentos não foi executado.  

 
A complementação das estradas é uma necessidade das comunidades 

ocupantes das áreas, já que tem como objetivo dotar a região beneficiada de um tráfego eficiente, 
de modo que a mesma se integre às malhas municipais, estaduais e federais existentes na 
proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico da região. 

 
As estradas internas existentes nos assentamentos estão necessitando da 

execução de serviços de limpeza, alargamento, revestimento e obras de arte. São observadas 
grandes dificuldades no escoamento da produção agrícola local, devido à péssima qualidade das 
mesmas. Deve-se observar que essas estradas, uma vez complementadas, irão apresentar um 
ótimo retorno para os produtores e toda a população local. 

 
A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o 

compromisso do Governo Federal nas áreas dos assentamentos, dando aos seus ocupantes um 
padrão mais humano de vida, principalmente nos campos da saúde, educação, transporte e água 
potável. Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao 
processo produtivo das comunidades que ali residem. 

 
3 – LOCALIZAÇÕES DOS PROJETOS 

 
O Projeto de Assentamento aqui referido está localizado no município de São 

Félix do Xingu - PA. 
 
O Projeto de Assentamento Belauto com área de 25.210,9992 ha, objetivando 

o assentamento de 412 famílias de agricultores, cujo acesso se dá, sobretudo, por meio 
rodoviário, através da BR-155, PA-279 e estradas municipais não pavimentadas. 

 
As obras serão executadas de acordo com os locais definidos pelos técnicos da 

Superintendência Regional do Sul do Pará – SR-27, da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 
juntamente com lideranças locais, de acordo com a demarcação topográfica do parcelamento dos 
imóveis e de acordo com os serviços levantados na vistoria técnica da área (levantamento 
expedito), realizada de 25/05 a 31/05 de 2021, e que resultaram nas plantas e planilhas 
orçamentárias em anexo (ETAPA 02). 

 
 

4 – DIAGNÓSTICO 
 
O Projeto de Assentamento Belauto com área de 25.210,9992 ha, objetivando 

o assentamento de 412 famílias de agricultores, cujo acesso se dá, partindo da sede as SR, 
sobretudo, por meio rodoviário, através da BR-230, da BR-155, da PA-279 e estradas municipais 
não pavimentadas. 

Quanto ao diagnóstico das áreas é relevante salientar que os eixos estradais, 
ora objeto de melhoramentos, já foram definidos pelo INCRA quando do parcelamento rural e, na 
maioria dos casos encontram-se delimitados e demarcados. De forma que não se tem muita 
liberdade de escolha do traçado, uma vez que tanto os eixos das vias, quanto a largura da faixa 
de domínio já se encontram definidos. 

Em relação à topografia nos locais, verifica-se que o assentamento apresenta 
um relevo mediamente ondulado a plano, com pequenos trechos mais acidentados, conforme se 
pode concluir pelos resumos dos levantamentos feitos em campo. 
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Os caminhos existentes no assentamento (estradas carroçáveis) são no nível do 
terreno natural, basicamente sem aterros e sem obras de arte, propiciando, assim, o surgimento 
de sulcos causados pela erosão, necessitando da construção de pontes, bueiros e valetas 
laterais, de forma a drenar a água pluvial do eixo estradal.  

 
É necessário, portanto, nessa fase em que o acesso é um fator caracterizado 

como de muita importância, que as estradas sejam complementadas ou readequadas, de modo a 
possibilitar o tráfego em todo o ano. 

 
As estradas vicinais que se propõe executar caracterizam-se como estradas 

vicinais, com baixo tráfego (essencialmente de uso rural), cujo padrão de qualidade proposto é 
compatível com as demais estradas vicinais municipais observadas na região, ou seja, procurou-
se seguir o padrão regional. 

 
Nesta metodologia procurou-se buscar a harmonização das estradas vicinais 

com as paisagens das áreas de produção agropecuária locais, através de práticas adequadas de 
controle do escoamento superficial, dotando as vias de mecanismos de captação e drenagem 
eficiente das águas pluviais e, no caso de pontes sobre córregos, procurou-se não modificar em 
demasia o regime de escoamento do mesmo. 

 
Quanto às dimensões médias das estradas a largura da plataforma é de 

7,00 m e a pista de rolamento com 6,00 m, faixa essa que será revestida através da 
aplicação de material laterítico. 

 
Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistirá em limpeza com alargamento 

do leito estradal, remoção da camada vegetal em cerca de 20,00 cm de espessura, conformação 
mecânica em uma plataforma de 7,00 m com abaulamento do leito em 3,00 % a partir do centro, 
compactação dos aterros, revestimento numa faixa de 6,00 m de largura e construção de obras 
de arte especiais (pontes) e correntes (bueiros) na quantidade mínima necessária. 

 
Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais 

obrigações técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de São Félix do 
Xingu-PA. 

Na elaboração deste projeto que objetiva a implantação de pequenos trechos e 
complementação de serviços nos existentes, foi observado alguns pontos como se segue: 

 
a - No escopo deste Projeto Básico foram definidas a extensão das estradas 

vicinais (por trecho e total) e seus caminhamentos, verificados e georeferenciados diretamente 
nos locais previstos para execução das obras e confrontados com as plantas do parcelamento do 
Assentamento. Contudo caberá à Convenente fornecer ao INCRA para análise e aprovação, 
antes do início de execução das obras, o Projeto Executivo completo, no qual os eixos 
estradais, bem como as obras de arte (correntes e especiais), sejam locados com precisão e 
dimensionados em conformidade com o levantamento dos perfis longitudinais das estradas e de 
acordo com as bacias de contribuição. 

 
b - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à 

complementação das estradas, com a devida e correta discriminação dos serviços a serem 
executados (1. Projetos, mobilização, instalação de canteiro e placa da obra; 2.  Desmatamento e 
limpeza; 3. Terraplenagem; 4. Obras de artes correntes; 5. Obras de artes especiais; 6. 
Revestimento primário; 7. Recuperação ambiental de áreas de empréstimos), seus quantitativos 
unitários e os respectivos custos. Verifica-se que foi previsto e disponibilizado na planilha 
orçamentária recursos para a contratação do Projeto Executivo das obras, tanto dos eixos 
estradais quanto das obras de arte.  
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5 – APOIO INSTITUCIONAL 
As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são: 
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, na esfericidade 

Federal, quanto à elaboração / aprovação do projeto básico, liberação dos recursos financeiros e 
o acompanhamento do convênio. 

- Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, na esfericidade Municipal, na 
realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, 
fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao 
empreendimento. 

Também poderão ser envolvidos os assentados locais, principalmente suas 
lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente 
utilizar as estradas vicinais.  
 
6 – SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 
Considerando o diagnóstico das áreas do assentamento e também a 

necessidade de melhorar e complementar a malha viária interna do PA, propõe-se o 
melhoramento das vias, com execução de pequenos aterros, de obras de arte correntes e obras 
de artes especiais, execução de valetas e saídas d’água laterais e também de revestimento 
primário das pistas de rolamento. 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 
alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase 
imediata aos reclames da comunidade local em relação à implantação de obras de infra-estrutura 
básica no referido assentamento.  

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantação 
ou complementação das estradas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura Municipal de 
São Félix do Xingu e INCRA proporcionará aos assentados e à comunidade agrícola local, o 
acesso às parcelas, facilitando o transporte da população e da produção para o comércio, bem 
como viabilizará aos assentados, o acesso aos demais benefícios previstos no escopo das 
atividades do INCRA, tais como: concessão de crédito habitação e Assessoria Técnica Social e 
Ambiental (ATES). 

Com a infraestrutura implantada, o trabalhador rural não só terá acesso às 
parcelas rurais, mas também perspectivas de obter melhores condições de vida, proporcionado 
pelo melhor acesso aos centros urbanos da região. 

 
 
O presente projeto básico foi estimado no montante de: 

 
 

Projeto de Assentamento 
 

 
Número de 
famílias 

assentadas 

 
Custo total da 
obra (R$) 

 
Custo por 
família 
(R$ / fam) 

Belauto 412 1.903.663,34 4.620,54 

Total 412 1.903.663,34 4.620,54 

 
O presente projeto básico foi estimado no montante de R$ 1.903.663,34 (um 

milhão novecentos e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) que 
beneficiará 412 famílias assentadas na região do assentamento supracitado, os quais se 
beneficiarão diretamente ou indiretamente da implantação desta obra planejada. 
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7 – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 660 (seiscentos e sessenta) dias corridos. O prazo de vigência será o 
prazo de execução adicionado em mais 60 (sessenta) dias corridos para realização dos 
procedimentos licitatórios, que serão contados a partir da publicação do Termo de Convênio no 
D.O.U. 

Devido ao elevado índice de precipitação pluviométrica registrada anualmente 
na região, no período de janeiro a abril, recomenda-se que a execução dos serviços seja 
realizada no período de estiagem amazônica que corresponde ao período de maio a dezembro. 

 
8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

 
O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

 
a. Plano de Trabalho 
b. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 
c. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 
d. A Nota de Serviços; 
e. Cronograma Físico-Financeiro; 
f. Quadro de Composição de Investimento 
g. Memória de Cálculo; 
h. Anexo A – Seção Transversal (Padrão / Mista); 
i. Anexo B – Seção Transversal (Corte / Aterro); 
j. Anexos C (C-1 a C-5) – Bueiros Tubulares de Concreto; 
k. Anexos D (D-1 e D-2) – Ponte Estaqueada de Madeira de Lei; 
l. Anexo E – Aterro em bueiros; 
m. Anexo F – Aterro de encabeçamento de pontes; 
n. Mapa de localização das obras e levantamento de campo; 
o. Levantamento Fotográfico; 
p. ART de Elaboração do Projeto; 
q. Licença de Instalação; 
r. Declarações; 
s. Modelo de Placa da obra 

 

Marabá, PA, 08 de junho de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kleber Chuva Ferreira 
Engenheiro Civil  

CREA/PA N.º  11.676-D 
REG. NAC. 150475905-2 
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Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que 

determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, a V.S.ª 
o Sr. Aveilton Silva de Souza, Superintendente Regional da Superintendência Regional do Sul do 
Pará SR-27, resolve: 

 
a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à Implantação 

de 47,1 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Belauto, 
localizado na Zona Rural do Município de São Félix do Xingu – PA; 
 
 
 

Marabá, PA,          ,de                            de 2021. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aveilton Silva de Souza 
Superintendente Regional SR-27 





D  - Óleo Diesel Comum (R$ / litro) = 4,62 G  - Gasolina Comum (R$ / litro) = 5,82 E  - Energia (R$ / kw / h) =  0,92

Índice decimal para impostos e seguro obrigatório de veículos (I) = 2,50%

Deprec. 
(R$ / h)

Imp./Seg. 
(R$ / h)

Mão Obra 
(R$ / h)

Material 
(R$ / h)

Operativo 
(R$ / h)

Improdutivo 
(R$ / h)

Custo PAC 
(R$ / h)

DNIT – E9042 104,00 5,00 2.000,00 749.276,34 20,00% D 0,80 27,77 59,9421 59,9421 27,7670 115,1904 262,84 27,77 202,90

DNIT – E9541 228,00 9,00 2.000,00 2.552.267,30 15,00% D 1,00 27,77 120,5237 141,7926 27,7670 252,5328 542,62 27,77 422,09

DNIT – E9524 104,00 7,50 2.000,00 786.583,41 20,00% D 0,90 27,77 41,9511 47,1950 27,7670 115,1904 232,10 27,77 190,15

DNIT – E9577 77,00 8,00 1.250,00 174.897,32 20,00% D 0,70 24,05 13,9918 12,2428 24,0456 71,0710 121,35 24,05 107,36

DNIT – E9584 78,00 5,00 2.000,00 442.431,30 20,00% D 0,70 27,77 35,3945 30,9702 27,7670 71,9940 166,13 27,77 130,73

DNIT – E9511 127,00 5,00 2.000,00 1.035.915,91 20,00% D 0,70 27,77 82,8733 72,5141 27,7670 117,2210 300,38 27,77 217,50

DNIT – E9526 57,00 5,00 2.000,00 285.428,12 20,00% D 0,70 27,77 22,8342 19,9800 27,7670 52,6110 123,19 27,77 100,36

DNIT – E9530 85,00 6,80 1.750,00 429.079,66 15,00% D 0,70 24,05 30,6485 25,2400 24,0456 78,4550 158,39 24,05 127,74

DNIT – E9775 166,00 5,00 2.000,00 1.182.352,46 20,00% D 0,70 27,77 94,5882 82,7647 27,7670 153,2180 358,34 27,77 263,75

DNIT – E9518 10,00 1.000,00 24.069,78 5,00% 0,60 2,2866 1,4442 3,73 1,44

DNIT – E9530 82,00 6,80 1.750,00 429.079,66 15,00% D 0,70 24,05 30,6485 25,2400 24,0456 75,6860 155,62 24,05 124,97

DNIT – E9671 155,00 7,00 1.750,00 355.808,61 15,00% D 0,80 24,05 24,6888 23,2365 24,0456 157,3715 229,34 24,05 204,65

DNIT – E9527 6,00 1.750,00 16.858,50 5,00% 0,80 24,86 1,5253 1,2845 24,8600 27,67 24,86 26,14

DNIT – E9060 11,00 6,00 1.750,00 17.919,91 5,00% 0,80 24,05 1,6213 1,3653 24,0456 27,03 24,05 25,41

DNIT – E9643 2,00 6,00 1.750,00 2.641,03 15,00% E 0,80 21,98 0,2138 0,2012 1,5659 1,98 1,77

DNIT – E9519 4,00 6,00 1.750,00 20.994,38 10,00% E 0,60 24,05 1,7995 1,1997 24,0456 3,1317 30,18 24,05 28,38

DNIT – E9071 1,00 1.000,00 223,77 5,00% 0,50 0,2126 0,1119 0,32 0,11

DNIT – E9069 2,00 7,00 1.000,00 2.692,90 5,00% E 0,50 24,05 0,3655 0,1924 24,0456 3,4902 28,09 24,05 27,73

DNIT – E9592 170,00 5,30 2.000,00 468.624,83 20,00% D 0,90 22,64 35,3679 3,4815 39,7889 22,6381 117,6825 218,96 22,64 180,11

DNIT – E9579 170,00 5,30 2.000,00 430.812,51 20,00% D 0,90 22,64 32,5142 3,2006 36,5784 22,6381 117,6825 212,61 22,64 176,90

DNIT – E9571 170,00 5,30 2.000,00 522.224,98 20,00% D 0,90 22,64 39,4132 3,8797 44,3399 22,6381 117,6825 227,95 22,64 184,66

DNIT – E9687 80,00 5,80 2.000,00 303.713,91 20,00% D 0,90 22,64 20,9458 2,2255 23,5640 22,6381 55,3800 124,75 22,64 101,58

DNIT – E9508 150,00 5,80 2.000,00 422.215,54 20,00% D 0,90 22,64 29,1183 3,0938 32,7581 22,6381 103,8375 191,45 22,64 159,23

DNIT – E9666 170,00 5,80 2.000,00 754.831,03 20,00% D 0,90 22,64 52,0573 5,5311 58,5645 22,6381 117,6825 256,47 22,64 198,89

DNIT – E9521 3,00 7,00 2.000,00 2.321,67 15,00% D 0,50 24,05 0,1410 0,0829 24,0456 3,0459 27,32 24,05 27,17

DNIT – E9763 15,00 7,00 2.000,00 52.170,39 15,00% D 0,50 24,05 3,1675 1,8632 24,0456 15,2295 44,31 24,05 41,14

DNIT – E9502 160,00 10,00 1.500,00 961.473,99 15,00% D 0,80 24,05 54,4835 51,2786 24,0456 162,4480 292,26 24,05 237,77

DNIT – E9535 4,00 8,00 2.000,00 5.193,06 5,00% E 0,50 21,23 0,3083 0,1623 3,1317 3,60 3,29

DNIT – E9556 2,00 9,00 1.000,00 9.453,63 5,00% G 0,80 24,05 0,9979 0,8403 24,0456 3,4902 29,37 24,05 28,38

DNIT – E9725 11,00 8,00 1.250,00 46.876,97 5,00% G 0,50 4,4533 2,3438 19,1961 25,99 21,54

DNIT – E9533 22,00 5,00 2.000,00 141.892,32 10,00% D 0,80 12,7703 11,3514 20,3060 44,43 31,66

Trator agrícola - 77 kW

Grade de 24 discos rebocável de 24" 

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 Kw

Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 

 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW autoprop. 10,2 t

 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 

 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW

Código

Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 

Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 

 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 

Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 

Sonda rotativa com motor, bombas, mastro e cabeçote - 20 kW 

Compactador manual de placa vibratória - 3 kW 

Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW

 Grupo gerador - 36/40 kVA

Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade
de 1.000 ml e compressor de 1,5 Kw

 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 

Motoniveladora - 93 kW 

 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW

Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 30 t - 240 kW

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW 

Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400
kN 

Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 7
bar - D = 64 a 89 mm

Custos de operação

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 9

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 

Operador 
(R$ / h)

Equipamento
Potência 
(kw)

Valor 
residual 
(%)

Coefic. de 
manut. (K)

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 

Horas / 
Ano

Comb.

Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 

Vida útil 
(anos)

Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW 

Custos HoráriosValor de 
aquisição 

(R$)

Custos de propriedade

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DO PARÁ  -  SR - 01 / PA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Referencial de equipamentos - Analítico

Observação : Cálculos considerados com equipamentos operando nas condições em 
nível médio.

Custos de 
manut. 
(R$ / h)



D  - Óleo Diesel Comum (R$ / litro) = 4,62 G  - Gasolina Comum (R$ / litro) = 5,82 E  - Energia (R$ / kw / h) =  0,92

Índice decimal para impostos e seguro obrigatório de veículos (I) = 2,50%

Deprec. 
(R$ / h)

Imp./Seg. 
(R$ / h)

Mão Obra 
(R$ / h)

Material 
(R$ / h)

Operativo 
(R$ / h)

Improdutivo 
(R$ / h)

Custo PAC 
(R$ / h)

Código
Custos de operação

Operador 
(R$ / h)

Equipamento
Potência 
(kw)

Valor 
residual 
(%)

Coefic. de 
manut. (K)

Horas / 
Ano

Comb.
Vida útil 
(anos)

Custos HoráriosValor de 
aquisição 

(R$)

Custos de propriedade

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DO PARÁ  -  SR - 01 / PA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Referencial de equipamentos - Analítico

Observação : Cálculos considerados com equipamentos operando nas condições em 
nível médio.

Custos de 
manut. 
(R$ / h)

DNIT – E9622 4,00 7,00 2.000,00 44.437,85 15,00% E 0,60 24,05 2,6980 1,9045 24,0456 3,1317 31,78 24,05 29,08

DNIT – E918 1,00 7,00 2.000,00 59.958,77 15,00% E 0,50 24,05 3,6404 2,1414 0,7829 6,56 2,92

DNIT – E9623 3,00 7,00 2.000,00 97.639,09 15,00% E 0,60 24,86 5,9281 4,1845 2,3488 12,46 6,53

DNIT – E9547 8,00 7,00 2.000,00 495,99 5,00% E 0,50 21,62 0,0337 0,0177 6,2635 6,31 6,28

Obs 01 : O índice decimal para impostos e seguro obrigatório de veículos varia de acordo com a região, sendo que o DNIT recomenda como valor médio o percentual de 2,50 %.

Obs 02 : No custo PAC (R$ / h), não está computado o valor dos "Custos de Propriedade", considerando que os equipamentos foram doados pelo PAC.

Obs 03 : Nos valores de"Custos de Operação" estão inclusas as despesas com combustíveis, lubrificantes e filtros, conforme fórmula e orientação específica constante no Manual de Custos Rodoviários Vol. 1/2003 - Metodologia e Conceitos do DNIT.

 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 

 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 

 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 - prensa excêntrica
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Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - PARA

RESUMO II - GASOLINA COMUM R$/l

Período : 2021 - Junho DADOS MUNICÍPIO

município nº de postos
pesquisados

Preço ao Consumidor
preço médiodesvio padrãopreço mínimopreço máximo

Alenquer 7 6,307 0,048 6,210 6,350
Ananindeua 8 5,524 0,074 5,459 5,699
Maraba 11 5,817 0,083 5,680 5,960
Santarem 12 5,860 0,062 5,780 5,990

Exportar

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o 

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É

http://www.anp.gov.br/
https://preco.anp.gov.br/index.asp
http://www.brasil.gov.br/
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É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de
forma clara e visível. 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços

http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos/serie-historica-do-levantamento-de-precos-e-de-margens-de-comercializacao-de-combustiveis
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Síntese dos Preços Praticados - PARA

RESUMO II - OLEO DIESEL R$/l

Período : 2021 - Junho DADOS MUNICÍPIO

município nº de postos
pesquisados

Preço ao Consumidor
preço médiodesvio padrãopreço mínimopreço máximo

Alenquer 7 5,184 0,021 5,150 5,200
Maraba 4 4,615 0,140 4,490 4,760
Santarem 12 4,918 0,116 4,760 5,160

Exportar

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o 

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É

http://www.anp.gov.br/
https://preco.anp.gov.br/index.asp
http://www.brasil.gov.br/
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É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de
forma clara e visível. 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços

http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos/serie-historica-do-levantamento-de-precos-e-de-margens-de-comercializacao-de-combustiveis


 

 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Departamento de 
Licitação e Contratos 

 

 

 

 

 

   
 

Avenida 22 de Março, 915 – Centro – CEP.: 68.380-000 – Fones: (94) 3435–1197 / 3435-1100 

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 20170344 
 
 
 

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. º 
20170344, QUE TEM COMO OBJETO Contratação de empresa para 
implantação de 98.7 km de estradas vicinais que dará acesso ao 
assentamento Belauto, localizada na Zona rural deste Município, 
jurisdicionado pelo INCRA-SR 27, conforme convenio entre INCRA e 
município MODALIDADE CONCORRÊNCIA PUBLICA 002/20217, 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE 
SÃO FELIX DO XINGU –PA E A EMPRESA CONSTRUSERV – 
SERVIÇOS e CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

Pessoa jurídica de Direito Público Interno com sede na 22 de março, 

915, nesta cidade, inscrição no CNPJ/MF sob o número 05.421.300/0001-68, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES, Prefeito 

Municipal, portador do CPF nº 206.834.482-34, residente na Rua Mariano Dias nº 632, neste 

município. 

CONTRATADO: Empresa CONSTRUSERV – SERVIÇOS e 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.329.932/0001-21, com sede instalada à 

PA 279, KM 160 SN – Setor Industrial, Tucumã, Estado Para; neste ato representada pela Sra. 

SUZI SASKIA GOMES, Proprietária, residente na residente na PA 279, KM 160 SN – Setor 

Industrial, Tucumã, Estado - Pará, portador do(a) CPF 627.449.762-53, homologada como 

vencedora do processo de Concorrencia Publica nº 002/2017, realizada pelo Município de São 

Felix do Xingu-Pá, com observância das disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e da legislação 

que lhe é posterior, celebram este Contrato, mediante cláusulas e condições abaixo: 

 

Celebram o presente Termo de Rescisão Amigável do 

CONTRATO N.º 20170344, originário do certame na modalidade Concorrência pública n.º 

002/2017, que tem como objeto a Contratação de empresa para implantação de 98.7 km de 

estradas vicinais que dará acesso ao assentamento Belauto, localizada na Zona rural 

deste Município, jurisdicionado pelo INCRA-SR 27, conforme convenio entre INCRA e 

município, celebrado em 25/08/2017, se dá entre as partes mencionadas, com base no 

requerimento da empresa e no despacho da assessoria jurídica.  

 



 

 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Departamento de 
Licitação e Contratos 

 

 

 

 

 

   
 

Avenida 22 de Março, 915 – Centro – CEP.: 68.380-000 – Fones: (94) 3435–1197 / 3435-1100 

O Termo de Rescisão Amigável reger-se-á nos termos do artigo 79, § 

2.º, da Lei n.º 8.666/93, pelas cláusulas e condições seguintes: 

  

Cláusula Primeira 

Constitui objeto do presente instrumento, a Rescisão Amigável do 

Contrato n. º 20170344, ficando o referido contrato rescindido na presente data.   

 

Cláusula Segunda 

 As partes dão entre si quitações mútuas relativamente à contratação 

havida, declarando inexistirem descumprimentos das cláusulas do contrato Original, bem como 

quaisquer pendências:  

I. As partes não se desobrigam anterior à esta rescisão: 

a) Dos vícios ocultos; 

b) Da prestação de contas; 

c) Do que vier a ser conhecido posteriormente a rescisão, desde que 

se trate de questões anteriores a ela. 

 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

   
São Félix do Xingu - PA, 23 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 
CPNJ: 05.421.300/0001-68 

Contratante 
 
 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 

 CONSTRUSERV – SERVIÇOS e CONSTRUÇÕES LTDA   
Sr.ª SUZI SASKIA GOMES 

CPF nº. 627.449.762-53 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL 402 - RAMAL - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

2.1 KM

1:10000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'09,68"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°18'54,08"  S
51°46'36,54" W

N=9.300.500

N=9.301.000

N=9.301.500

N=9.302.000
E

=4
13

.0
00

E
=4

13
.5

00

E
=4

14
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

177°43'55"

202,16m

177°57'17"

168,11m

177°18'58"

192,21m

178°06'13"

151,08m

267°49'06"  210,15m
267°26'56"

202,20m

267°31'42"  278,26m
267°49'31"  237,17m

268°08'07"  215,11m

P-260
P-261

P-262

P-263

P-264

P-265

P-266

P-267

P-268

P
-2

69

P
-2

70

P
-2

71

P
-2

72

P
-2

73

P-274

04

225

226

227

228

229

230

231

232

235

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=413985.1344  Y=9301441.1834
J-2          X=413221.6022  Y=9301010.8236

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-260 -

P-263 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-265 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-266 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-267 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-269 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-270 -

P-271 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-274 -

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-260 P-261 171°15'14" 13,15m
P-263 P-264 175°30'55" 102,31m

P-265 P-266 176°49'13" 36,06m
P-266 P-267 178°21'48" 70,03m
P-273 P-274 261°52'12" 28,28m

J-1

J-2

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL AEROPORTO - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

1.3 KM

1:10000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°04'53,92"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°16'53,59"  S
51°45'05,53" W

N=9.305.000

N=9.305.500

N=9.306.000

E
=4

17
.0

00

E
=4

17
.5

00

E
=4

18
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

85°42'39"  361,01m 86°33'09"  249,45m 86°29'10"  228,43m 88°00'41"

144,09m
89°04'33"
124,02m

P-275
P-276

P-277

P-278
P-279

P
-2

80

P
-2

81

P
-2

82

P
-2

83

P-284
P-285

P-28605

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-275 P-276 153°26'06" 15,65m
P-276 P-277 176°03'17" 29,07m

P-277 P-278 181°21'50" 42,01m
P-278 P-279 125°50'16" 22,20m
P-284 P-285 90°00'00" 3,00m
P-285 P-286 354°09'38" 88,46m

241

242

243

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=417215.9654  Y=9305480.9001

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-276 -

P-281 -

P-285 BUEIRO SIMPLES Ø 60

J-1

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL CANAÃ - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

6.0 KM

1:30000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'23,54"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°17'01,65"  S
51°48'46,35" W

N=9.301.200

N=9.301.800

N=9.302.400

N=9.303.000

N=9.303.600

N=9.304.200

N=9.304.800

N=9.305.400

E
=4

07
.4

00

E
=4

08
.0

00

E
=4

08
.6

00

E
=4

09
.2

00

E
=4

09
.8

00

E
=4

10
.4

00

E
=4

11
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

177°31'55"

464,43m

177°52'44"

432,30m

P-287
P-288

P-289

P-290
P-291

P-292

P-293
P-294

P-295
P-296

P-297
P-298

P-299

P-300

P-301

P-302

P-303

P-304

P-305

P-306
P-307
P-308
P-309
P-310
P-311

P-312
P-313

P-314
P-315

P
-3

16
P

-3
17

P
-3

18

P
-3

19

P
-3

20

P
-3

21

P
-3

22
P

-3
23

P
-3

24
P

-3
25

P
-3

26
P

-3
27

P
-3

28
P

-3
29

P
-3

30
P

-3
31

P
-3

32
P

-3
33

P
-3

34

P-335

06
ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-287 P-288 186°59'31" 6,62m
P-288 P-289 202°37'12" 52,00m
P-289 P-290 200°15'38" 158,83m
P-290 P-291 197°08'44" 98,37m
P-291 P-292 201°25'31" 84,86m

P-293 P-294 133°15'51" 23,35m
P-294 P-295 95°35'37" 194,93m
P-295 P-296 136°58'30" 20,52m
P-297 P-298 176°16'07" 92,20m
P-298 P-299 178°33'21" 238,08m
P-299 P-300 176°59'58" 248,34m

P-300 P-301 178°58'04" 111,02m
P-301 P-302 176°38'42" 290,50m
P-302 P-303 177°15'52" 293,33m
P-303 P-304 177°08'15" 120,15m
P-304 P-305 176°46'32" 142,23m
P-305 P-306 178°58'04" 111,02m

P-306 P-307 180°00'00" 69,00m
P-307 P-308 172°52'30" 88,68m
P-308 P-309 162°28'28" 39,85m
P-309 P-310 192°50'52" 58,46m
P-310 P-311 179°13'33" 74,01m
P-311 P-312 179°17'02" 160,01m

P-312 P-313 164°36'16" 71,57m
P-313 P-314 127°22'00" 69,20m
P-314 P-315 149°44'37" 41,68m
P-315 P-316 268°29'33" 114,04m
P-316 P-317 262°58'18" 73,55m
P-317 P-318 267°49'31" 158,11m

P-318 P-319 268°43'57" 226,06m
P-319 P-320 266°53'48" 332,49m
P-320 P-321 266°36'18" 236,41m
P-321 P-322 268°57'07" 164,03m
P-322 P-323 264°03'11" 48,26m
P-323 P-324 267°28'09" 181,18m

P-324 P-325 266°00'33" 86,21m
P-325 P-326 249°22'55" 107,91m
P-326 P-327 250°47'14" 69,89m
P-327 P-328 252°25'43" 62,94m
P-328 P-329 273°34'35" 32,06m
P-329 P-330 308°48'41" 59,03m

P-330 P-331 326°46'06" 34,67m
P-331 P-332 270°00'00" 96,00m
P-332 P-333 272°36'09" 44,05m
P-333 P-334 237°15'53" 16,64m
P-334 P-335 250°08'40" 4,15m

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

206

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE
.
J-1          X=409582.7674  Y=9304986.3354
J-2          X=409832.8663  Y=9303321.0802
J-3          X=409737.0855  Y=9302042.4172

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-290 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-291 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-298 PONTE ESTACA CRAVADA - 5M

P-301 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-303 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-305 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-307 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-308 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-312 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-317 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-318 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-320 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-322 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-324 -

P-333 -

J-1

J-2

J-3

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL CANAÃ - RAMAL - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

1.9 KM

1:15000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'25,19"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°19'00,79"  S
51°49'19,46" W

N=9.302.000

N=9.303.000

E
=4
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.0

00

E
=4

09
.0

00

E
=4

10
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

4°
27

'2
0"

15
4,

47
m

357°57'54"

197,12m

0°
00

'0
0"

17
5,

00
m

P-336 P-337
P-338 P-339

P-340

P-341

P-342

P-343

P-344

P-345

P-346

P-347

P-348

P-349

P-350
P-351

P-352

P-353
P-354 P-355

07

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-336 P-337 342°57'35" 0,68m
P-337 P-338 349°41'43" 22,36m

P-338 P-339 9°27'44" 12,17m
P-339 P-340 358°28'45" 113,04m
P-340 P-341 356°57'38" 113,16m
P-341 P-342 355°31'30" 115,35m
P-342 P-343 359°35'27" 140,00m
P-344 P-345 349°41'43" 167,71m

P-345 P-346 357°22'57" 175,18m

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-346 P-347 359°10'32" 139,01m
P-347 P-348 356°49'13" 126,19m

P-349 P-350 355°14'11" 108,37m
P-350 P-351 354°28'21" 31,14m
P-352 P-353 354°41'08" 86,37m
P-353 P-354 7°29'45" 38,33m
P-354 P-355 0°00'00" 2,00m

201

202

203

204

205

206

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=409424.3682  Y=9302185.7599
J-2          X=409123.0222  Y=9303190.5532

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-337 -

P-341 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-345 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-350 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-351 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-354 -

J-1

J-2

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL DA SERRA - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

3.7 KM

1:30000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'32,75"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°17'05,29"  S
51°49'43,56" W

N=9.302.400

N=9.303.000

N=9.303.600

N=9.304.200

N=9.304.800

N=9.305.400

N=9.306.000

N=9.306.600

N=9.307.200
E

=4
04

.4
00

E
=4

05
.0

00

E
=4

05
.6

00

E
=4

06
.2

00

E
=4
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.8

00

E
=4

07
.4

00

E
=4

08
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

260°22'49"
536,43m

256°17'24"
447,82m

257°50'12"  966,38m

293°06'10"  958,92m

274°47'34"

433,82m

P-733

P
-7

34

P
-7

35

P
-7

36

P
-7

37

P
-7

38

P-739

16

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-734 P-735 250°46'55" 328,27m

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=406874.4431  Y=9305085.0727
J-2          X=405093.0015  Y=9304925.5271

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-736 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-737 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-738 BUEIRO SIMPLES Ø 100

029

029

029

J-2

J-1

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL DO EMIVALDO - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

3.0 KM

1:15000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'41,69"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°15'28,00"  S
51°52'40,80" W

N=9.307.000

N=9.308.000

E
=4

03
.0

00

E
=4

04
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

175°57'10"

212,53m

177°02'02"

193,26m

177°18'58"

256,28m

177°07'24"

199,25m

P-356

P
-3
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P
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P
-3
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P
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P

-3
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P
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P
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66

P
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P
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P
-3
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P
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P
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P
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P

-3
80

P
-3

81
P

-3
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P
-3

83
P

-3
84

P
-3

85
P

-3
86

P
-3

87

P
-3

88
P

-3
89

P
-3

90

P
-3

91

P
-3

92

P
-3

93

P
-3

94
P

-3
95

P-396
P-397

P-398

P-399

P-400
P-401

P-402

P-403

P-404

P-405

P-406P-407

08

178

179

180

181

182

183

184

185

186

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=403391.0035  Y=9308447.2894
J-2          X=403992.0147  Y=9308089.6816
J-3          X=404729.7394  Y=9307443.5554

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-360 -

P-367 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-373 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-375 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-389 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-392 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-400 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-402 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-406 -

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-356 P-357 79°29'34" 5,45m
P-357 P-358 153°26'06" 2,24m
P-358 P-359 90°00'00" 1,00m

P-359 P-360 90°00'00" 3,00m
P-360 P-361 85°14'11" 48,17m
P-361 P-362 84°36'38" 53,24m
P-362 P-363 87°36'51" 48,04m
P-363 P-364 90°00'00" 37,00m
P-364 P-365 93°43'53" 46,10m

P-365 P-366 76°00'04" 37,20m
P-366 P-367 88°05'16" 59,93m
P-367 P-368 86°49'13" 36,06m
P-368 P-369 102°20'21" 32,76m
P-369 P-370 76°33'05" 47,30m
P-370 P-371 88°36'10" 82,02m
P-371 P-372 81°34'23" 54,59m

P-372 P-373 90°00'00" 10,00m
P-373 P-374 101°18'36" 10,20m
P-374 P-375 94°14'11" 27,07m
P-375 P-376 90°00'00" 12,00m
P-376 P-378 104°02'10" 4,12m
P-378 P-379 85°31'58" 64,20m

P-379 P-380 84°38'39" 64,28m
P-380 P-381 85°54'52" 28,07m
P-381 P-382 87°03'52" 39,05m
P-382 P-383 87°16'25" 42,05m
P-383 P-384 99°27'44" 6,08m
P-384 P-385 77°00'19" 13,34m

P-385 P-386 101°18'36" 5,10m
P-386 P-387 100°18'17" 11,18m
P-387 P-388 93°21'59" 17,03m
P-388 P-389 85°29'52" 127,39m
P-389 P-390 86°45'37" 53,08m
P-390 P-391 88°12'36" 96,05m

P-391 P-392 84°51'49" 89,36m
P-392 P-393 87°25'36" 89,09m
P-393 P-394 86°14'09" 152,33m
P-394 P-395 92°29'22" 46,04m
P-395 P-396 80°50'16" 31,40m
P-396 P-397 181°56'29" 59,03m

P-399 P-400 176°56'01" 168,24m
P-400 P-401 171°09'29" 45,54m
P-401 P-402 174°42'36" 54,23m
P-404 P-405 175°53'06" 139,36m
P-405 P-406 174°31'21" 73,33m
P-406 P-407 198°26'06" 3,16m

J-3

J-2

J-1

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJ. DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL DUAS BARRAS-RAMAL - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

1.7 KM

1:15000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'17,68"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°18'57,01"  S
51°47'41,27" W

N=9.301.000

N=9.302.000

N=9.303.000
E

=4
10

.0
00

E
=4

11
.0

00

E
=4

12
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

P-447

P
-4

48
P

-4
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P
-4

50
P

-4
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P
-4
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P
-4
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P
-4
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P
-4
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P
-4

56

P
-4

57

P
-4

58

P
-4

59

P
-4

60

P
-4

61

P
-4

62

P
-4

63

P
-4

64

P
-4

65

P
-4

66

P-467

10

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-447 P-448 276°04'21" 47,27m
P-448 P-449 267°23'51" 22,02m

P-449 P-450 264°41'08" 129,56m
P-450 P-451 258°41'24" 40,79m
P-451 P-452 273°14'23" 53,08m
P-452 P-453 268°19'39" 137,06m
P-453 P-454 267°35'20" 95,08m
P-454 P-455 266°40'21" 86,15m

P-455 P-456 267°51'09" 80,06m

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-456 P-457 267°05'21" 59,08m
P-457 P-458 268°12'36" 96,05m

P-458 P-459 268°09'09" 62,03m
P-459 P-460 268°17'05" 162,46m
P-460 P-461 268°13'16" 152,52m
P-461 P-462 268°10'36" 77,25m
P-462 P-463 268°12'27" 87,50m
P-463 P-464 268°32'57" 109,65m

P-464 P-465 268°11'18" 76,36m

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-465 P-466 268°21'09" 67,17m
P-466 P-467 267°59'21" 59,45m

219

220

221

222

223

224

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=411845.9435  Y=9301846.3476
J-2          X=410916.7787  Y=9301703.2767

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-449 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-450 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-452 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-455 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-457 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-459 BUEIRO DUPLO Ø 100

J-1

J-2

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL DUAS BARRAS - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

5.7 KM

1:40000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'13,61"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°17'00,81"  S
51°47'49,13" W

N=9.299.200

N=9.300.000

N=9.300.800

N=9.301.600

N=9.302.400

N=9.303.200

N=9.304.000

N=9.304.800

N=9.305.600

E
=4

09
.6

00

E
=4

10
.4

00

E
=4

11
.2

00

E
=4

12
.0

00

E
=4

12
.8

00

E
=4

13
.6

00

E
=4

14
.4

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

175°28'09"  898,81m

P-408
P-409
P-410

P-411

P-412

P-413

P-414

P-415
P-416
P-417
P-418

P-419

P-420
P-421
P-422
P-423
P-424

P-425
P-426

P-427
P-428
P-429

P-430
P-431

P-432

P-433

P-434
P-435
P-436

P-437
P-438

P-439 P-440

P-441
P-442
P-443

P-444

P-445P-446

09

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-408 P-409 181°04'04" 9,93m
P-409 P-410 182°25'10" 142,13m

P-410 P-411 178°55'57" 161,03m
P-411 P-412 177°22'50" 306,32m
P-412 P-413 162°41'36" 144,54m
P-413 P-414 183°46'47" 333,73m
P-414 P-415 177°13'27" 165,19m
P-415 P-416 180°00'00" 6,00m

P-416 P-417 176°53'06" 147,22m
P-417 P-418 168°02'17" 120,62m
P-418 P-419 174°42'11" 151,65m
P-419 P-420 171°03'02" 128,57m
P-420 P-421 188°14'08" 76,79m
P-421 P-422 174°13'32" 89,45m

P-422 P-423 175°39'24" 79,23m
P-423 P-424 175°03'15" 104,39m
P-424 P-425 170°57'38" 89,11m
P-425 P-426 182°48'23" 102,12m
P-427 P-428 177°46'34" 103,08m
P-428 P-429 191°18'36" 5,10m

P-429 P-430 168°47'22" 226,32m
P-430 P-431 177°12'26" 123,15m
P-431 P-432 174°45'20" 207,87m
P-432 P-433 174°46'09" 285,19m
P-433 P-434 175°41'29" 292,83m
P-434 P-435 145°38'26" 118,71m

P-435 P-436 140°11'40" 31,24m
P-436 P-437 151°53'55" 116,76m
P-437 P-438 202°45'04" 134,46m
P-438 P-439 172°15'19" 126,15m
P-439 P-440 137°17'26" 70,77m
P-440 P-441 120°15'23" 152,82m

P-441 P-442 105°56'43" 80,08m
P-442 P-443 128°17'25" 24,21m
P-443 P-444 193°51'23" 154,50m
P-444 P-445 205°51'20" 144,46m
P-445 P-446 219°24'02" 36,24m

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=411672.4947  Y=9304809.2981
J-2          X=411732.7054  Y=9303739.3509
J-3          X=411842.0897  Y=9301127.5352

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-408 -

P-410 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-413 PONTE ESTACA CRAVADA - 5M

P-415 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-420 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-426 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-427 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-428 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-434 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-436 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-440 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-446 BUEIRO SIMPLES Ø 60

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

J-1

J-2

J-3

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL MARIA BONITA - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

3.8 KM

1:25000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'23,81"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°17'04,87"  S
51°49'30,69" WN=9.305.000

N=9.306.000

N=9.307.000

N=9.308.000

N=9.309.000
E

=4
07

.0
00

E
=4

08
.0

00

E
=4

09
.0

00

E
=4

10
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

P-684
P-685

P-686
P-687

P-688
P-689

P-690

P-691
P-692

P-693
P-694

P-695
P-696

P-697

P-698
P-699

P-700

P-701

P-702 P-703

P-704

P-705

P-706

P-707

P-708
P-709

P-710
P-711

P-712

P-713
P-714

P-715
P-716 P-717
P-718 P-719

P-720
P-721

P-722

P-723
P-724

P-725
P-726

P-727
P-728 P-729
P-730

P-731
P-732

15

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

159

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-684 P-685 352°51'54" 28,62m
P-685 P-686 14°55'53" 15,52m
P-686 P-687 1°18'07" 88,02m

P-687 P-688 349°41'43" 100,62m
P-688 P-689 12°48'15" 90,24m
P-689 P-690 4°55'38" 174,65m
P-690 P-691 3°55'06" 146,34m
P-691 P-692 357°42'34" 25,02m
P-692 P-693 0°00'00" 122,00m

P-693 P-694 2°51'45" 80,10m
P-694 P-695 358°05'27" 60,03m
P-695 P-696 358°58'37" 56,01m
P-696 P-697 356°56'50" 75,11m
P-697 P-698 0°41'55" 82,01m
P-698 P-699 11°56'08" 125,72m

P-699 P-700 7°29'45" 76,66m
P-700 P-701 356°52'40" 110,16m
P-701 P-702 33°59'47" 103,73m
P-702 P-703 38°27'13" 86,83m
P-703 P-704 4°34'26" 100,32m
P-704 P-705 359°17'02" 80,01m

P-705 P-706 358°15'51" 99,05m
P-706 P-707 355°18'51" 61,20m
P-707 P-708 322°42'56" 110,60m
P-708 P-709 28°07'25" 65,76m
P-709 P-710 14°02'10" 119,57m
P-710 P-711 9°27'44" 48,66m

P-711 P-712 359°08'26" 200,02m
P-712 P-713 357°59'26" 171,11m
P-713 P-714 351°05'54" 84,01m
P-714 P-715 338°37'46" 74,09m
P-715 P-716 8°15'34" 62,65m
P-716 P-717 10°24'28" 49,82m

P-717 P-718 25°46'10" 32,20m
P-718 P-719 5°18'52" 43,19m
P-719 P-720 358°16'54" 100,04m
P-720 P-721 352°38'51" 62,51m
P-721 P-722 3°51'56" 74,17m
P-722 P-723 0°26'51" 128,00m
P-723 P-724 4°29'05" 51,16m

P-724 P-725 356°41'53" 52,09m
P-725 P-726 358°59'42" 57,01m
P-726 P-727 0°00'00" 43,00m
P-727 P-728 2°51'45" 60,07m
P-728 P-729 356°25'25" 16,03m
P-729 P-730 354°03'11" 48,26m

P-730 P-731 350°54'35" 25,32m
P-731 P-732 351°15'15" 12,88m

J-1

J-2

J-3

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=409126.0916  Y=9305789.9581
J-2          X=408571.2335  Y=9306729.1927
J-3          X=409149.8539  Y=9308472.8382

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-685 -

P-692 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-694 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-700 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-703 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-707 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-709 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-711 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-713 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-717 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-719 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-724 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-728 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-732 -

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

EST. VICINAL SÃO JOÃO - RAMAL 1 - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

3.7 KM

1:25000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'10,71"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°17'00,04"  S
51°47'26,44" W

N=9.305.000

N=9.306.000

N=9.307.000

N=9.308.000

N=9.309.000

E
=4

11
.0

00

E
=4

12
.0

00

E
=4

13
.0

00

E
=4

14
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

1°
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26
0,
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m

P-577
P-578
P-579

P-580

P-581

P-582

P-583
P-584

P-585

P-586

P-587

P-588
P-589

P-590
P-591

P-592

P-593

P-594

P-595

P-596

P-597

P-598

P-599 P-600P-601 P-602
P-603

P-604

P-605

P-606
P-607
P-608
P-609 P-610

12

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-577 P-578 358°59'55" 13,22m
P-578 P-579 0°36'34" 94,01m

P-579 P-580 357°38'02" 121,10m
P-580 P-581 356°33'59" 100,18m
P-581 P-582 358°11'29" 95,05m
P-582 P-583 358°59'42" 114,02m
P-583 P-584 1°10'09" 98,02m
P-584 P-585 357°13'15" 103,12m

P-585 P-586 359°32'23" 249,01m
P-586 P-587 359°32'23" 249,01m
P-587 P-588 359°17'54" 245,02m
P-588 P-589 350°32'16" 97,32m
P-589 P-590 319°23'55" 46,10m
P-590 P-591 275°56'49" 48,26m

P-591 P-592 325°24'28" 35,23m
P-593 P-594 355°31'58" 64,20m
P-594 P-595 1°04'03" 161,03m
P-595 P-596 0°29'08" 236,01m
P-596 P-597 358°41'53" 88,02m
P-597 P-598 0°34'12" 201,01m

P-598 P-599 0°00'00" 117,00m
P-599 P-600 357°42'34" 25,02m
P-600 P-601 0°00'00" 13,00m
P-601 P-602 347°28'16" 9,22m
P-602 P-603 3°02'41" 94,13m
P-604 P-605 359°30'22" 232,01m

P-605 P-606 1°13'08" 141,03m
P-606 P-607 357°23'51" 44,05m
P-607 P-608 344°28'33" 37,36m
P-608 P-609 0°00'00" 5,00m
P-609 P-610 29°03'17" 10,30m

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=412732.3235  Y=9305707.9483
J-2          X=412332.9332  Y=9306740.7092
J-3          X=412533.7857  Y=9308102.4080

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-578 -

P-580 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-581 -

P-582 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-583 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-584 PONTE ESTACA CRAVADA - 5M

P-594 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-597 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-599 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-600 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-601 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-603 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-608 -

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

J-1

J-3

J-2

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

EST. VICINAL SÃO JOÃO RAMAL 2 - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

3.7 KM

1:25000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°04'55,23"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°16'53,31"  S
51°45'02,14" W

N=9.306.000

N=9.307.000

N=9.308.000

N=9.309.000

E
=4

15
.0

00

E
=4

16
.0

00

E
=4

17
.0

00

E
=4

18
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

P-612

P-613

P-614
P-615P-617 P-619P-620 P-621

P-622

P-623

P-624

P-625

P-626
P-627P-628

P-629P-630

P-631P-632

P-633P-634
P-635

P-636

P-637P-638
P-639

P-640
P-641

P-642
P-643

P-644

P-645
P-646

P-647

P-648
P-649

P-650

P-651
P-652

P-653
P-654

P-655
P-656

P-657

P-658
P-659 P-660

13

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-611 P-612 45°00'00" 0,00m

P-612 P-613 358°59'20" 170,03m
P-613 P-614 355°03'25" 185,69m
P-614 P-615 358°12'36" 32,02m
P-615 P-616 16°41'57" 10,44m
P-616 P-617 45°00'00" 0,00m
P-617 P-618 0°00'00" 24,00m

P-618 P-619 45°00'00" 0,00m
P-619 P-620 348°41'24" 20,40m
P-620 P-621 11°18'36" 15,30m
P-621 P-622 2°51'45" 80,10m
P-622 P-623 358°15'51" 132,06m
P-623 P-624 358°29'33" 114,04m

P-624 P-625 358°51'56" 101,02m
P-625 P-626 357°55'30" 276,18m
P-626 P-627 2°05'43" 82,05m
P-627 P-628 355°36'05" 26,08m
P-628 P-629 356°18'31" 93,19m
P-629 P-630 342°38'46" 16,76m

P-630 P-631 331°05'04" 119,95m
P-631 P-632 331°08'40" 55,95m
P-632 P-633 312°23'51" 31,14m
P-633 P-634 298°52'02" 89,07m
P-634 P-635 306°13'30" 106,61m
P-635 P-636 323°36'56" 23,60m

P-636 P-637 1°20'18" 214,06m
P-637 P-638 4°05'08" 14,04m
P-638 P-639 354°59'13" 57,22m
P-639 P-640 1°00'50" 113,02m
P-640 P-641 350°54'35" 25,32m
P-641 P-642 0°00'00" 82,00m

P-642 P-643 353°09'26" 25,18m
P-643 P-644 3°08'11" 73,11m
P-644 P-645 0°00'00" 116,00m
P-645 P-646 1°18'07" 44,01m
P-646 P-647 359°08'42" 67,01m
P-647 P-648 358°46'05" 93,02m

P-648 P-649 0°00'00" 59,00m
P-649 P-650 358°16'54" 100,04m
P-650 P-651 0°14'05" 244,00m
P-651 P-652 358°15'51" 33,02m
P-652 P-653 355°08'08" 47,17m
P-653 P-654 1°20'52" 85,02m
P-654 P-655 354°55'13" 90,35m

P-655 P-656 0°00'00" 54,00m
P-656 P-657 1°03'04" 109,02m
P-657 P-658 1°45'45" 130,06m
P-658 P-659 3°30'13" 49,09m
P-659 P-660 89°25'37" 0,10m

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=417047.0440  Y=9306596.2743
J-2          X=417046.4131  Y=9308563.8813

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-612 -

P-617 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-619 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-631 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-641 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-643 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-654 BUEIRO SIMPLES Ø 80

117

118

119

120

121

122

123

J-1

J-2

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

EST. VICINAL SÃO JOÃO RAMAL 3 - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

2.0 KM

1:15000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°04'59,92"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°14'57,42"  S
51°46'00,49" W

N=9.309.000

N=9.310.000

N=9.311.000

E
=4

14
.0

00

E
=4

15
.0

00

E
=4

16
.0

00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

359°13'45"

223,02m

359°30'37"

234,01m

359°12'42"

218,02m

P-661
P-662

P-663

P-664

P-665
P-667

P-668

P-669 P-670P-671

P-672

P-673

P-674

P-675

P-676

P-677
P-678

P-679

P-680
P-681

P-682

P-683

14

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-661 P-662 3°48'49" 45,00m
P-662 P-663 0°33'03" 104,00m

P-664 P-665 357°51'57" 161,11m
P-665 P-666 1°14'43" 46,01m
P-666 P-667 45°00'00" 0,00m
P-667 P-668 23°37'46" 17,46m
P-669 P-670 7°07'30" 8,06m
P-670 P-671 0°00'00" 27,00m

P-671 P-672 358°05'27" 90,05m

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-672 P-673 358°20'23" 69,03m
P-673 P-674 355°19'59" 49,16m

P-674 P-675 2°04'30" 138,09m
P-675 P-676 359°20'16" 173,01m
P-676 P-677 359°06'42" 129,02m
P-677 P-678 358°15'51" 33,02m
P-678 P-679 356°18'31" 31,06m
P-679 P-680 0°00'00" 87,00m

P-680 P-681 358°41'53" 44,01m

ESTAÇÃO ESTAÇÃO AZIMUTE DISTÂNCIA
P-681 P-682 359°23'26" 94,01m

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=415430.7992  Y=9309664.5799
J-2          X=414967.0815  Y=9310532.9491

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-661 -

P-667 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-670 PONTE ESTACA CRAVADA - 5M

P-678 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-681 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-683 -

133

134

135

136

137

138

J-1

J-2

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO

ESTRADA VICINAL 402 - 2ª ETAPA

SÃO FÉLIX DO XINGUPARÁ

201309110051

SAD 69

-

8.5 KM

1:30000

Convergência meridiana no centro da folha: -0°05'04,13"

ESTADO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO:

CONFERE:

EXTENSÃO:

ESCALA:

VISTO:

REGISTRO / CÓDIGO

DATA:

DATUM:

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

6°16'56,58"  S
51°45'33,85" W

N=9.301.200

N=9.301.800

N=9.302.400

N=9.303.000

N=9.303.600

N=9.304.200

N=9.304.800

N=9.305.400

N=9.306.000

E
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12
.8

00

E
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13
.4

00

E
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14
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00

E
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14
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00

E
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15
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E
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00

E
=4

16
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00

KLEBER CHUVA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA: 11.676 D

18
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0"

43
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00
m

160°59'17"
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267°22'33"
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P
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P

-2
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P
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-2
52

P
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P

-2
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P-259

03

MC: 51 Wgr

N.V.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
.SIGLA    LESTE              NORTE            .
J-1          X=416140.0976  Y=9304553.2740
J-2          X=416938.4835  Y=9303477.1796
J-3          X=415669.5728  Y=9302268.5434
J-4          X=413957.9458  Y=9303221.4517

LEGENDA - OBRAS DE ARTES

PONTO DESCRIÇÃO

P-200 -

P-203 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-206 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-208 PONTE ESTACA CRAVADA - 6M

P-210 PONTE ESTACA CRAVADA - 6M

P-213 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-217 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-222 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-224 BUEIRO SIMPLES Ø 60

P-227 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-229 -

P-230 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-233 BUEIRO SIMPLES Ø 80

P-235 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-238 BUEIRO SIMPLES Ø 100

P-240 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-246 BUEIRO DUPLO Ø 100

P-254 BUEIRO SIMPLES Ø 80

233

234

235

236

237

238

239

240

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

J-1

J-2

J-3

J-4

08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Stamp



1,90
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 1.881,03
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      1.881,03 1.881,03
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 5.168,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 15.200,00             0,34 5.168,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 25.856,55
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 1.695,80             2,22 3.764,68
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 1.578,30             6,98 11.016,53
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) =                 -   
3.4 m³ 1.578,30             4,27 6.739,34
3.5 Reconformação da plataforma ha 1,33         321,03 426,97
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 57,00           10,21 581,97

IV 50.580,88

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00         421,14 3.369,12
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         598,99 0,00
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 9,00         735,08 6.615,72
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 18,00      1.362,73 24.529,14
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00         746,52 1.493,04
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.419,58 0,00
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00      1.891,53 3.783,06
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 4,00      2.697,70 10.790,80

V 0,00

5.1 m 0,00      7.738,56 0,00

VI 12.446,06
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 1.368,00 5,93 8.112,24
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00% 0,00

6.3 m³ 1.368,00 1,06 1.450,08

VII 0,00

7.1 m³ 1,97 0,00

7.2 m² 1,05 0,00

7.3             -          -   0,00 0,00
7.4             -          -   0,00 0,00
7.5             -          -   0,00 0,00

95.932,52

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal Canaã Ramal

t x km 2.446,37 3.327,06

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 2.120,40 2.883,74

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



1,90
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal Canaã Ramal

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



47,10
jun-21 2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

I 42.215,82
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00    37.326,73 37.326,73

1.2 un 0,00      8.336,31 0,00

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 12,80         381,96 4.889,09
                -   

II 132.854,40
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 368.480,00             0,34 125.283,20

2.2 m² 8.320,00             0,91 7.571,20

III 553.703,03
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 45.013,90             2,22 99.930,86

3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 32.097,70             6,98 224.041,95

3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 49.751,44             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) =                 -   

3.4 m³ 32.097,70             4,27 137.057,18

3.5 Reconformação da plataforma ha 32,97         321,03 10.584,36

3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria  (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 1.413,00           10,21 14.426,73

IV 866.358,71

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 264,00         421,14 111.180,96

4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 96,00         598,99 57.503,04

4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 333,00         735,08 244.781,64

4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 117,00      1.362,73 159.439,41

4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 66,00         746,52 49.270,32

4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 24,00      1.419,58 34.069,92

4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 74,00      1.891,53 139.973,22

4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 26,00      2.697,70 70.140,20

V 0,00

5.1 m 0,00      7.738,56 0,00

VI 308.531,38

6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 33.912,00 5,93 201.098,16

6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 52.563,60 1,36

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 33.912,00 1,06 35.946,72

VII 0,00

7.1 m³ 0,00             1,97 0,00

7.2 m² 0,00             1,05 0,00

7.3             -          -   0,00                 -   0,00

7.4             -          -   0,00                 -   0,00

7.5             -          -   0,00                 -   0,00

1.903.663,34

40.417,48

Projeto de Assentamento Belauto

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):

TOTAL

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

 - TERRAPLENAGEM

67.661,95

Extensão (km):

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

t x km

ESTADO DO PARÁ

PLANILHA RESUMO -

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

t x km

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e

fundação em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

Implantação de estrada vicinal

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 

m

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 

Data:

 

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 

a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da

jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,

inseticida e sementes)

Concreto ciclópico

Preço por quilômetro de estrada

71.486,50



47,10
jun-21 2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

Projeto de Assentamento Belauto

Extensão (km):

ESTADO DO PARÁ

PLANILHA RESUMO -

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

Implantação de estrada vicinal

Data:

 

Obs:

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de

relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação

de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de

homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª

categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte

Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do

subsolo e o controle tecnológico do concreto.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma

escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre

os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.



1,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 2.371,26
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      2.371,26 2.371,26
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 4.624,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 13.600,00             0,34 4.624,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 38.686,02
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 1.412,30             2,22 3.135,31
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 2.593,80             6,98 18.104,72
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 2.593,80             4,27 11.075,53
3.5 Reconformação da plataforma ha 1,19         321,03 382,03
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 51,00           10,21 520,71

IV 64.117,25

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00         421,14 3.369,12
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         598,99 0,00
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 36,00         735,08 26.462,88
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 9,00      1.362,73 12.264,57
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00         746,52 1.493,04
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.419,58 0,00
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 8,00      1.891,53 15.132,24
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00      2.697,70 5.395,40

V 0,00

5.1 m 0,00      7.738,56 0,00

VI 11.135,95
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 1.224,00 5,93 7.258,32
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 1.224,00 1,06 1.297,44

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

120.934,48

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal Duas Barras Ramal

t x km 4.020,39 5.467,73

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 1.897,20 2.580,19

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



1,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal Duas Barras Ramal

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



5,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 4.020,65
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      4.020,65 4.020,65
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

                -   
II                 -   15.504,00

2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 45.600,00             0,34 15.504,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 49.057,78
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 5.701,50             2,22 12.657,33
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 2.498,40             6,98 17.438,83
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 2.498,40             4,27 10.668,17
3.5 Reconformação da plataforma ha 3,99         321,03 1.280,91
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 171,00           10,21 1.745,91

IV 99.132,62

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 24,00         421,14 10.107,36
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00         598,99 4.791,92
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 36,00         735,08 26.462,88
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 18,00      1.362,73 24.529,14
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 6,00         746,52 4.479,12
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00      1.419,58 2.839,16
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 8,00      1.891,53 15.132,24
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 4,00      2.697,70 10.790,80

V 0,00

5.1 m      7.738,56 0,00

VI 37.338,19
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 4.104,00             5,93 24.336,72
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 4.104,00             1,06 4.350,24

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

205.053,24

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal Duas Barras

t x km 3.872,52 5.266,63

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 6.361,20 8.651,23

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



5,70
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal Duas Barras

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



2,10
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

I 2.382,76
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      2.382,76 2.382,76
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 5.712,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 16.800,00             0,34 5.712,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 45.581,37
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 1.774,50             2,22 3.939,39
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 3.033,90             6,98 21.176,62
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 
DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 3.033,90             4,27 12.954,75
3.5 Reconformação da plataforma ha 1,47         321,03 471,91
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 63,00           10,21 643,23

IV 54.088,36

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00         421,14 3.369,12
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00         598,99 4.791,92
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 36,00         735,08 26.462,88
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00      1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00         746,52 1.493,04
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00      1.419,58 2.839,16
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 8,00      1.891,53 15.132,24
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m      7.738,56 0,00

VI 13.756,18
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 1.512,00 5,93 8.966,16
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36
DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 1.512,00 1,06 1.602,72

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

121.520,67

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 

Vicinal 402 Ramal

t x km 4.702,55 6.395,46

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo
de DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e
fundação em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 2.343,60 3.187,30

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



2,10
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal 402 Ramal

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



8,50
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 8.574,15
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      6.129,61 6.129,61
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40         381,96 2.444,54

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 23.120,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 68.000,00             0,34 23.120,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 96.622,19
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 8.158,50             2,22 18.111,87
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 5.539,50             6,98 38.665,71
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 
DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 5.539,50             4,27 23.653,67
3.5 Reconformação da plataforma ha 5,95         321,03 1.910,13
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 255,00           10,21 2.603,55

IV 128.613,81

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 32,00         421,14 13.476,48
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 48,00         598,99 28.751,52
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 9,00         735,08 6.615,72
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 27,00      1.362,73 36.793,71
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 8,00         746,52 5.972,16
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 12,00      1.419,58 17.034,96
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00      1.891,53 3.783,06
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 6,00      2.697,70 16.186,20

V 0,00

5.1 m      7.738,56 0,00

VI 55.679,76
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 6.120,00 5,93 36.291,60
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36
DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 6.120,00 1,06 6.487,20

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

312.609,91

41.353,21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 

Vicinal 402

t x km 8.586,23 11.677,27

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo
de DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e
fundação em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 9.486,00 12.900,96

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



8,50
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal 402

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



1,30
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

I 571,40
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00         571,40 571,40
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m²         381,96 0,00

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 3.536,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 10.400,00             0,34 3.536,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 6.793,97
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 1.312,50             2,22 2.913,75
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 238,80             6,98 1.666,82
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 238,80             4,27 1.019,68
3.5 Reconformação da plataforma ha 0,91         321,03 292,14
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 39,00           10,21 398,19

IV 9.724,32

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 16,00         421,14 6.738,24
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         598,99 0,00
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         735,08 0,00
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00      1.362,73 0,00
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 4,00         746,52 2.986,08
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.419,58 0,00
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.891,53 0,00
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      2.697,70 0,00

V 0,00

5.1 m 0,00      7.738,56 0,00

VI 8.515,73
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 936,00 5,93 5.550,48
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 936,00 1,06 992,16

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

29.141,42

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal Aeroporto

t x km 370,14 503,39

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 1.450,80 1.973,09

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



1,30
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 

(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal Aeroporto

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte



6,00
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

I 7.781,05
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      5.336,51 5.336,51
1.2 un 0,00      8.336,31 0,00
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40         381,96 2.444,54

1.4 km         788,35 0,00

1.5 km      4.249,18 0,00

II 16.320,00
2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 48.000,00             0,34 16.320,00

2.2 m²             0,91 0,00

III 83.653,48
3.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 5.538,80             2,22 12.296,14
3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 5.103,40             6,98 35.621,73
3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)             1,36 

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 

3.4 m³ 5.103,40             4,27 21.791,52
3.5 Reconformação da plataforma ha 4,20         321,03 1.348,33
3.6 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 180,00           10,21 1.837,80

IV 125.103,89

4.1 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 48,00         421,14 20.214,72
4.2 Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 8,00         598,99 4.791,92
4.3 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 0,00         735,08 0,00
4.4 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 45,00      1.362,73 61.322,85
4.5 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 12,00         746,52 8.958,24
4.6 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 2,00      1.419,58 2.839,16
4.7 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 0,00      1.891,53 0,00
4.8 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 10,00      2.697,70 26.977,00

V 0,00

5.1 m      7.738,56 0,00

VI 39.303,36
6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 4.320,00 5,93 25.617,60
6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) 1,36

DMT (km) = 1,00Peso Espec. (ton/m³) = 1,55 Fator empolam. (%) = 0,00%

6.3 m³ 4.320,00 1,06 4.579,20

VII 0,00

7.1 m³             1,97 0,00

7.2 m²             1,05 0,00

7.3             -          -                   -   0,00
7.4             -          -                   -   0,00
7.5             -          -                   -   0,00

272.161,78

41.353,21

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

 - TERRAPLENAGEM

Extensão (km):
Data: jun-21

 - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA 

Vicinal Canaã

t x km 7.910,27 10.757,97

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de
DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 
m

Preço por quilômetro de estrada

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação
em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00 m.

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 6.696,00 9.106,56

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e 
a conformação da plataforma)

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL



6,00
2º ETAPA

Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 
unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$)

ESTADO DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Projeto de Assentamento Belauto

 Implantação de estrada vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Extensão (km):
Data: jun-21 Vicinal Canaã

Obs: Para os itens 5.4 e 5.5, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do
subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Para o item 5.7, caso necessário, poderá ser feita a inclusão da distância média de transporte na respectiva composição.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.14) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma
escoe por longos trechos, erodindo o solo em sua passagem. Suas dimensões médias serão definidas conforme a necessidade local, variando entre
os vários Estados da União. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de
relatório técnico, onde conste o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 6.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de
homegeneização indicados pelo DNIT no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª
categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte


