

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu

Pregão Eletrônico nº 012-2021

Às 09:30 do dia 22/04/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU –PA, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS-SEMURB, conforme descrito e especificado no ANEXO I – Termo de Referência

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/04/2021 12:17	08/04/2021 13:00	16/04/2021 23:59	22/04/2021 09:20	22/04/2021 09:30

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
15/04/2021 - 13:56	01	15/04/2021 - 15:04
Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), O cronograma físico financeiro informa que os serviços serão realizados em 24 meses. Na planilha de formação de preços constam 2.640 horas para o Engenheiro Sênior e 2.640 para o Engenheiro Júnior. Levando em consideração que 1 mês de um trabalhador corresponde há exatas 220 horas, e que ao multiplicarmos os 24 meses por 220 horas, teríamos 5.280 horas para um acompanhamento em período integral, podemos concluir que os serviços objeto desta licitação se darão em apenas me meio período. Está correto nosso entendimento?		
13/04/2021 - 10:31	QUAL O PRAZO DE EXECUÇÃO E VALOR REFERENCIAL	13/04/2021 - 12:42
Prezado licitante, seu entendimento está correto. Bom dia Sr. Pregoeiro, Favor informar se prazo de 24 meses de execução. Porém a composição do termo de referencia esta considerando 12 meses. O valor referencial esta correto? Aguardamos seu parecer Prezados, conforme TR, item 11.1 e cronograma físico financeiro, o prazo de execução é de 24 meses.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU –PA.	810.946,07	1	0	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/04/2021	EDITAL COMPLETO_PE12_ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/04/2021 - 10:31	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 012-2021	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2021 - 13:56	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 012-2021	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2021 - 11:45	Negociação aberta para o processo 012-2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2021 - 11:46	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2021 às 13:45.



22/04/2021 - 11:49	Mensagem para negociação no processo 012-2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2021 - 14:27	Documentos solicitados para o processo 012-2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2021 - 16:43	Intenção de recurso enviada para o processo 012-2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2021 - 16:52	Intenção de recurso enviada para o processo 012-2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2021 - 17:14	Recurso enviado para o processo 012-2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2021 - 19:41	Recurso enviado para o processo 012-2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2021 - 20:06	Contrarrazão enviada para o processo 012-2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2021 - 20:08	Contrarrazão enviada para o processo 012-2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo 012-2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU -PA.	A1MC PROJETOS LTDA	N/C	N/C	591.990,93	1	591.990,93

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU -PA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI	30.129.785/0001-68	15/04/2021 - 15:47:13	N/C	N/C	1	810.943,01	810.943,01	Sim
ENGESEMBRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	22.204.383/0001-52	16/04/2021 - 11:29:54	N/C	N/C	1	1.601.259,84	1.601.259,84	Sim
Stuqui Engenharia e Construções Eireli	28.186.370/0001-84	20/04/2021 - 15:10:29	N/C	N/C	1	810.940,00	810.940,00	Sim
A1MC PROJETOS LTDA	18.968.880/0001-50	20/04/2021 - 17:37:11	N/C	N/C	1	810.946,07	810.946,07	Sim
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	37.590.863/0001-76	22/04/2021 - 08:04:06	N/C	N/C	1	810.946,07	810.946,07	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
A1MC PROJETOS LTDA	18.968.880/0001-50	60 dias
Stuqui Engenharia e Construções Eireli	28.186.370/0001-84	60 dias
SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI	30.129.785/0001-68	60 dias
GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÕES E REPAROS EIRELI	29.669.089/0001-65	60 dias
JHRIZZO ENGENHARIA LTDA	32.862.324/0001-25	60 dias
2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	37.590.863/0001-76	60 dias
ENGETEC CONSULTORIA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	29.246.209/0001-11	120 dias
ENGESEMBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	22.204.383/0001-52	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU -PA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/04/2021 - 15:47:13	810.943,01 (proposta)	30.129.785/0001-68	Válido
16/04/2021 - 11:29:54	1.601.259,84 (proposta)	22.204.383/0001-52	Válido
20/04/2021 - 15:10:29	810.940,00 (proposta)	28.186.370/0001-84	Válido
20/04/2021 - 17:37:11	810.946,07 (proposta)	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 08:04:06	810.946,07 (proposta)	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 09:36:43	810.900,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:38:40	810.800,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:39:28	810.700,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:41:00	810.600,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:41:10	810.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:41:26	810.450,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:41:41	810.400,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:41:58	810.300,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:42:08	810.200,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:42:28	810.100,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:43:00	810.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:43:18	809.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:43:58	809.980,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:44:06	809.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:44:24	809.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:44:49	809.490,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:44:53	809.450,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:45:04	809.300,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:45:26	809.250,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:45:31	809.200,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:45:42	809.150,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:45:47	809.100,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:45:54	809.050,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:46:13	809.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:46:24	808.990,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:46:30	808.950,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:46:36	808.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:46:48	808.450,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:47:00	808.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:47:10	807.950,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:47:16	807.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:47:25	807.940,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:47:31	807.490,00	18.968.880/0001-50	Válido



22/04/2021 - 09:47:45	807.300,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:47:58	807.250,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:48:24	807.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:48:30	806.990,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:48:47	806.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:48:54	806.450,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:49:02	806.300,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:49:15	806.200,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:49:23	806.100,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:49:36	806.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:49:39	806.090,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:49:48	805.990,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:50:04	805.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:50:07	805.980,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:50:36	804.990,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:50:49	804.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:51:23	803.990,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:51:28	803.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:51:44	802.990,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:51:55	802.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:52:00	802.980,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:52:07	801.990,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:52:10	801.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:52:46	800.990,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:52:52	800.952,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:52:58	800.980,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:53:05	800.942,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:53:20	800.831,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:53:42	800.700,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:53:53	800.690,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:54:13	800.680,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:54:28	800.670,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:54:46	800.660,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:54:58	800.650,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:55:05	800.640,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:55:18	800.600,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:55:28	800.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:55:43	800.400,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:55:57	800.300,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:56:05	800.390,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:56:11	800.290,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:56:18	800.200,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:56:27	800.100,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:56:52	800.090,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:57:04	800.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:57:11	799.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:57:31	790.000,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:57:42	780.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:58:05	779.990,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 09:58:11	770.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:58:49	769.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:59:02	765.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 09:59:19	764.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 09:59:31	760.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:00:02	759.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:00:10	758.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:00:21	757.900,00	18.968.880/0001-50	Válido

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a cross-like symbol and a large stylized signature.



22/04/2021 - 10:00:26	755.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:00:35	754.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:00:40	753.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:00:50	752.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:00:55	751.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:01:07	750.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:01:14	750.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:01:35	749.900,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:01:58	749.700,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:02:02	749.800,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:02:13	769.980,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 10:02:15	749.600,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:02:26	749.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:02:36	749.400,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:02:47	749.380,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:02:57	749.300,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:03:08	749.290,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:03:18	749.200,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:03:35	749.190,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:03:46	769.890,00	28.186.370/0001-84	Válido
22/04/2021 - 10:03:51	749.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:04:12	748.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:04:45	747.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:04:53	730.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:05:33	729.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:05:44	725.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:06:15	724.990,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:06:20	724.980,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:06:26	722.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:06:58	721.990,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:07:06	720.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:07:21	721.000,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:07:35	719.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:07:57	719.500,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:08:02	718.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:08:42	717.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:09:05	715.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:09:26	716.000,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:09:29	714.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:09:36	710.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:10:06	709.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:10:26	708.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:10:47	709.500,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:11:08	707.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:11:21	706.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:11:59	705.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:12:15	704.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:12:28	703.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:12:48	702.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:13:10	702.500,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:13:24	701.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:13:49	700.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:14:26	699.990,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:14:52	699.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:15:22	698.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:15:37	697.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:16:08	696.000,00	18.968.880/0001-50	Válido

Handwritten blue ink marks, including a large checkmark and a signature.



22/04/2021 - 10:16:21	695.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:16:35	694.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:17:13	693.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:17:41	692.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:17:59	778.888,16	30.129.785/0001-68	Válido
22/04/2021 - 10:18:03	690.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:18:24	689.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:18:48	688.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:19:43	688.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:20:04	687.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:20:33	687.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:20:50	686.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:21:14	686.400,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:21:36	686.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:21:47	685.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:21:51	686.900,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:21:58	685.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:22:16	685.400,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:22:32	685.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:22:56	684.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:23:13	684.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:23:33	684.400,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:23:50	684.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:24:24	683.900,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:24:36	683.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:24:45	683.950,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:25:00	683.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:25:08	682.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:25:43	682.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:25:52	681.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:26:21	681.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:26:43	680.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:26:56	680.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:27:17	679.800,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:27:40	679.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:28:01	678.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:28:24	678.450,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:28:32	677.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:28:49	676.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:29:21	675.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:29:32	674.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:29:48	673.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:30:11	672.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:30:32	671.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:30:46	670.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:31:03	669.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:31:18	668.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:31:40	667.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:31:51	665.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:32:15	664.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:32:28	663.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:33:20	662.980,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:33:36	662.900,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:34:14	662.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:34:32	661.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:34:47	661.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:35:02	660.000,00	22.204.383/0001-52	Válido



22/04/2021 - 10:35:22	659.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:35:42	658.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:35:57	657.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:36:13	656.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:36:46	655.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:37:00	654.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:37:28	654.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:37:51	653.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:38:10	652.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:38:30	649.900,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:38:48	649.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:39:14	648.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:39:54	648.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:40:11	647.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:40:42	647.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:41:00	646.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:41:33	646.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:41:45	645.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:41:55	645.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:42:31	644.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:42:43	644.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:43:00	643.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:43:28	643.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:43:51	642.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:44:07	642.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:44:22	641.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:44:42	641.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:45:00	642.850,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 10:45:04	640.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:45:17	639.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:45:42	638.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:46:13	638.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:46:27	637.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:47:05	637.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:47:25	636.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:47:41	636.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:47:57	635.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:48:25	635.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:48:42	634.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:49:05	634.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:49:15	633.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:49:57	633.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:50:11	632.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:50:30	632.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:50:50	631.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:51:23	631.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:51:36	630.500,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:52:12	630.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:52:30	629.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:52:43	629.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:53:04	628.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:53:25	628.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:53:44	627.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:54:06	627.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:54:28	626.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:54:49	625.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:55:05	624.990,00	22.204.383/0001-52	Válido



22/04/2021 - 10:55:42	624.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:56:04	623.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:56:29	622.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:57:04	621.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:57:20	620.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:57:51	619.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:58:40	618.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 10:59:02	617.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 10:59:40	616.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:00:01	615.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:00:30	616.150,00	37.590.863/0001-76	Válido
22/04/2021 - 11:00:43	614.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:00:57	613.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:01:35	612.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:01:58	611.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:02:18	610.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:02:52	609.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:03:05	608.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:03:27	607.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:03:48	606.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:04:04	605.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:04:23	604.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:04:35	603.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:05:18	602.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:05:31	601.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:06:21	600.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:07:21	599.990,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:34:35	599.500,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:35:11	599.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:35:48	598.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:36:25	597.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:36:56	596.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:37:10	595.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:37:36	594.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 11:37:56	593.000,00	22.204.383/0001-52	Válido
22/04/2021 - 11:38:14	592.000,00	18.968.880/0001-50	Válido
22/04/2021 - 12:32:21	591.990,93	18.968.880/0001-50	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	22/04/2021 - 14:41:21	18.968.880/0001-50	ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇO.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:21	Anderson Alex Santos	-	-	02/05/2016	-	RG
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:22	Anderson Alex Santos	18968880000150	MINISTÉRIO DA FAZENDA - Sec. da Receita Federa	01/04/2021	-	CNPJ
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:23	Anderson Alex Santos	-	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	01/04/2021	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:23	Anderson Alex Santos	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA - Sec. da Receita Federa	01/04/2021	17/08/2021	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União (conjunta federal)
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:24	Anderson Alex Santos	-	-	13/05/2020	31/05/2021	Balanco Patrimonial e índices financeiros



A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:24	Anderson Alex Santos	-	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	01/04/2021	04/07/2021	Certidão Negativa de Débitos Municipais
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:26	Anderson Alex Santos	-	-	20/04/2021	30/09/2021	Declaração de Sócios e Gerentes não Servidores Públicos Municipais
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:26	Anderson Alex Santos	-	-	30/10/2019	-	Contrato Social
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:27	Anderson Alex Santos	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	01/04/2021	31/07/2021	Registro ou inscrição na entidade profissional competente
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:27	Anderson Alex Santos	-	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	30/03/2021	31/01/2022	Alvará Sanitário e/ou de Funcionamento
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:28	Anderson Alex Santos	-	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	01/04/2021	31/08/2021	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:28	Anderson Alex Santos	-	Poder judiciário	01/04/2021	01/10/2021	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:29	Anderson Alex Santos	-	Caixa Econômica Federal	01/04/2021	03/05/2021	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:29	Anderson Alex Santos	-	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	01/04/2021	04/07/2021	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:31	Anderson Alex Santos	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	01/01/2018	-	Atestado de Capacidade Técnica
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:31	Anderson Alex Santos	001.895.506-19	-	-	-	CPE
A1MC PROJETOS LTDA	20/04/2021 - 17:33	Anderson Alex Santos	-	-	01/04/2021	31/12/2021	Outros Documentos solicitados em Edital

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/04/2021 - 17:10	26/04/2021 - 23:59	29/04/2021 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU –PA. Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
22.204.383/0001-52	22/04/2021 - 16:43:50	Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Boa Tarde Sr. Pregoeiro. Identificamos quem horas apresentadas na planilha de composição de custo da empresa vencedora, não corresponde aos da vigência de prazo para 24 meses. Exemplo 220h/mês x 24 = 5280 horas. A proposta apresentada esta considerando somente 12 meses. Identificamos que os ÍNDICES DE LIQUIDEZ dos Balanços estão divergentes aos solicitados no edital. a. De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se as empresas, inabilitada para prosseguir no pleito. Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o 'PAR' 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93, observando-se ainda o disposto no 'PAR' 3º do mesmo artigo.	Deferido
30.129.785/0001-68	22/04/2021 - 16:52:18	Apresentação incompleta de proposta comercial	Deferido

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE



PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU -PA.

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
22.204.383/0001-52	26/04/2021 - 17:14:51	Aduz, em apertada síntese, que: 1) a licitante vencedora teria descumprido o item do edital ao teria apresentado um balanço Patrimonial sem assinatura; e 2) teria apresentado quantidade de horas menor em desconformidade com o período de 24 meses. Recurso São Felix.pdf.	Aguardando Julgamento
30.129.785/0001-68	26/04/2021 - 19:41:11	Segue o recurso para a devida apreciação. Desde já elevo meus votos de estima e consideração. RECURSO FISCAL SÃO FELIX.pdf.	Aguardando Julgamento

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO XINGU -PA.

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18.968.880/0001-50	29/04/2021 - 20:06	Boa noite! Segue a nossa contrarrazão CONTRARRAZÕES A1MCxSIQUEIRA CONSTRUTORA.pdf.	
18.968.880/0001-50	29/04/2021 - 20:08	Boa Noite! segue nossa contrarrazão. CONTRARRAZÕES A1MCxENGESEMBRA.pdf.	


Chat

Data	Apelido	Frase
22/04/2021 - 09:32:21	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia, daremos início à nossa sessão pública com a análise das propostas, dentro de instantes iniciaremos a fase de lances, fiquem atentos às mensagens do chat e permaneçam logados.
22/04/2021 - 09:32:34	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/04/2021 - 09:33:53	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/04/2021 - 09:33:53	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/04/2021 - 09:33:53	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
22/04/2021 - 09:33:53	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/04/2021 - 09:34:31	Pregoeiro	Prezados licitantes, daremos início à fase de lances, deem seus melhores lances dentro dos limites exequíveis.
22/04/2021 - 09:36:30	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/04/2021 - 09:36:30	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/04/2021 - 10:27:31	Pregoeiro	Prezados, fiquem atentos à exequibilidade da proposta e evitem as penalidades previstas no edital!!!
22/04/2021 - 11:07:24	Sistema	O item 0001 foi suspenso pelo pregoeiro.
22/04/2021 - 11:11:42	Pregoeiro	Prezados, vou dar um intervalo de 20 (vinte) minutos para os senhores refazerem os seus cálculos dentro dos limites exequíveis. Considerando que esse objeto já está sendo licitado pela segunda vez e que a primeira empresa pediu desistência do contrato em razão do preço ofertado não cobrir os custos, sendo posteriormente penalizada. Portanto, peço aos senhores que refaçam os cálculos e ofertem propostas dentro dos limites exequível. Grato.
22/04/2021 - 11:12:34	Pregoeiro	Reabrirei o item às 11h30min
22/04/2021 - 11:29:59	Sistema	O item 0001 foi reaberto pelo pregoeiro.
22/04/2021 - 11:40:14	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/04/2021 - 11:45:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A1MC PROJETOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 592.000,00.
22/04/2021 - 11:45:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
22/04/2021 - 11:46:58	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2021 às 13:45.
22/04/2021 - 11:48:22	Sistema	O fornecedor A1MC PROJETOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
22/04/2021 - 11:48:25	Sistema	O fornecedor A1MC PROJETOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
22/04/2021 - 11:49:29	F. A1MC PROJETOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia! Sr(a) pregoeiro(a), esse é nosso lance final.
22/04/2021 - 12:32:21	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 591.990,93.
22/04/2021 - 12:32:21	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
22/04/2021 - 12:32:36	Sistema	O fornecedor A1MC PROJETOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
22/04/2021 - 14:27:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 23/04/2021.



22/04/2021 - 14:27:08	Sistema	Motivo: A título de diligências, em conformidade com o item 8 do edital, favor encaminhar o cronograma físico financeiro e a proposta orçamentária devidamente atualizada com as devidas composições, sob pena de inabilitação.
22/04/2021 - 14:28:24	Pregoeiro	Anexo II do edital.
22/04/2021 - 14:41:21	Sistema	Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
22/04/2021 - 16:33:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
22/04/2021 - 16:33:12	Sistema	Motivo: Empresa já anexou a documentação solicitada.
22/04/2021 - 16:33:34	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A1MC PROJETOS LTDA.
22/04/2021 - 16:34:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2021 às 17:10.
22/04/2021 - 16:43:50	Sistema	O fornecedor ENGESEMBRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2021 - 16:52:18	Sistema	O fornecedor SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2021 - 18:02:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2021 - 18:02:03	Sistema	Intenção: Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Boa Tarde Sr. Pregoeiro. Identificamos quem horas apresentadas na planilha de composição de custo da empresa vencedora, não corresponde aos da vigência de prazo para 24 meses. Exemplo 220h/mês x 24 = 5280 horas. A proposta apresentada esta considerando somente 12 meses. Identificamos que os ÍNDICES DE LIQUIDEZ dos Balanços estão divergentes aos solicitados no edital. a. De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se as empresas, inabilitada para prosseguir no pleito. Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o 'PAR' 4º, do art.... (CONTINUA)
22/04/2021 - 18:02:03	Sistema	(CONT. 1) 109, da Lei nº 8666/93, observando-se ainda o disposto no 'PAR' 3º do mesmo artigo.
22/04/2021 - 18:02:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2021 - 18:02:06	Sistema	Intenção: Apresentação incompleta de proposta comercial
22/04/2021 - 18:05:38	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 26/04/2021 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/04/2021 às 23:59.
26/04/2021 - 17:14:51	Sistema	O fornecedor ENGESEMBRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
26/04/2021 - 19:41:11	Sistema	O fornecedor SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
29/04/2021 - 20:06:59	Sistema	O fornecedor A1MC PROJETOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
29/04/2021 - 20:08:04	Sistema	O fornecedor A1MC PROJETOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
03/05/2021 - 12:38:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.




JOSIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeiro(a)

João Cleber de Sousa Torres
Autoridade Competente



ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS
Apoio



THARLLYNNI DE PAULA T DA SILVA A P DE SOUSA
Apoio