



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



ANEXO II
PLANILHA GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	PNEU 17.5X25	RECAPAGEM	UN	40	R\$ 2.433,00	R\$ 97.319,87
2	PNEU 14.00X24	RECAPAGEM	UN	60	R\$ 1.740,90	R\$ 104.454,20
3	PNEU 18.4X34	RECAPAGEM	UN	20	R\$ 2.611,33	R\$ 52.226,67
4	PNEU 18.4X30	RECAPAGEM	UN	20	R\$ 2.443,00	R\$ 48.859,93
5	PNEU 14.9X26	RECAPAGEM	UN	20	R\$ 1.651,61	R\$ 33.032,27
6	PNEU 12.4X24	RECAPAGEM	UN	20	R\$ 1.282,28	R\$ 25.645,67
7	PNEU 295/80R22.5	RECAPAGEM LISA	UN	30	R\$ 742,32	R\$ 22.269,50
8	PNEU 295/80R22.5	RECAPAGEM BORR.	UN	30	R\$ 835,93	R\$ 25.078,00
9	PNEU 275/80R22.5	RECAPAGEM LISA	UN	30	R\$ 714,62	R\$ 21.438,50
10	PNEU 275/80R22.5	RECAPAGEM BORR.	UN	30	R\$ 801,57	R\$ 24.047,00
11	PNEU 1000X20	RECAPAGEM LISA	UN	40	R\$ 667,40	R\$ 26.696,13
12	PNEU 1000X20	RECAPAGEM BORR.	UN	40	R\$ 702,03	R\$ 28.081,33
13	PNEU 1100X22	RECAPAGEM LISA	UN	20	R\$ 715,88	R\$ 14.317,67
14	PNEU 1100X22	RECAPAGEM BORR.	UN	20	R\$ 743,58	R\$ 14.871,67
15	PNEU 17.5X25	DUPLAGEM	UN	20	R\$ 1.181,95	R\$ 23.639,00
16	PNEU 14.00X24	DUPLAGEM	UN	30	R\$ 1.006,24	R\$ 30.187,10
17	PNEU 18.4X34	DUPLAGEM	UN	15	R\$ 1.582,66	R\$ 23.739,95
18	PNEU 18.4X30	DUPLAGEM	UN	15	R\$ 1.426,47	R\$ 21.397,10
19	PNEU 14.9X26	DUPLAGEM	UN	15	R\$ 1.017,81	R\$ 15.267,10
20	PNEU 12.4X24	DUPLAGEM	UN	15	R\$ 772,09	R\$ 11.581,40
21	PNEU 17.5X25	VULCANIZAÇÃO	UN	40	R\$ 534,75	R\$ 21.390,00
22	PNEU 14.00X24	VULCANIZAÇÃO	UN	50	R\$ 448,83	R\$ 22.441,67
23	PNEU 18.4X34	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 587,33	R\$ 11.746,67
24	PNEU 18.4X30	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 570,67	R\$ 11.413,33
25	PNEU 14.9X26	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 432,17	R\$ 8.643,33
26	PNEU 12.4X24	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 365,50	R\$ 7.310,00
27	PNEU 295/80R22.5	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 183,90	R\$ 3.678,00
28	PNEU 275/80R22.5	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 183,90	R\$ 3.678,00
29	PNEU 1100R22	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 177,23	R\$ 3.544,67
30	PNEU 1000X20	VULCANIZAÇÃO	UN	20	R\$ 177,23	R\$ 3.544,67
					TOTAL	R\$ 761.540,38

São Félix do Xingu, 08 de setembro de 2021

Valter Marcelo Ramos

Secretário Municipal de Obras e Transporte

Decreto: 016//2021

Valter Marcelo Ramos
Secretário Municipal
de Obras - SEMOB
Decreto nº 016/2021